

甘肃省市政工程预算定额 地区基价

(含税)

DBJD25-65-2018

第二册 道路工程

甘肃省住房和城乡建设厅

甘肃省住房和城乡建设厅

甘肃省建设工程造价管理总站

甘肃省住房和城乡建设厅文件

甘建价〔2019〕162号

甘肃省住房和城乡建设厅关于发布 《甘肃省市政工程预算定额地区基价》的通知

各市、州建设局，兰州新区城乡规划建设管理局，矿区建委，省直有关厅、局、总公司，各有关建设、设计、施工、工程造价咨询单位：

为合理确定工程造价，满足我省建设市场计价需求，促进建设行业健康发展，根据我厅《关于发布〈甘肃省市政工程预算定额〉的通知》（甘建价〔2019〕161号）、《关于印发〈甘肃省建设工程材料预算价格汇编〉的通知》（甘建价〔2018〕518号）、《关于发布〈甘肃省施工机械台班费用定额〉等定额及地区基价的通知》（甘建价〔2018〕573号）和《关于发布〈甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额地区基价〉的通知》（甘建价〔2018〕574号）的规定，我厅组织编制了《甘肃省市政工程预算定额地区基价》DBJD25-65-2018（以下简称本定额地区基价），现予以发布，自2019年7月1日起执行。现将有关事项通知如下：

一、本定额地区基价是兰州、定西、天水、平凉、庆阳、武威、金昌、张掖、酒泉、嘉峪关、白银、陇南、临夏、甘南等十四个市、州和甘肃矿区编制市政工程施工图预算、招标控制价、投标报价和签订施工合同价款、办理竣工结算、调解工程造价纠纷及办理工程造价鉴定的依据。

二、本定额地区基价分为含税价与不含税价。

三、本定额地区基价实施之日起，我厅原《关于颁发〈甘肃省市政工程消耗量定额地区基价〉的通知》（甘建价〔2009〕167号）停止执行，已办理结算的工程不再调整。

四、本定额地区基价由甘肃省建设工程造价管理总站负责解释和管理。

甘肃省住房和城乡建设厅

2019年5月5日

甘肃省住房和城乡建设厅

甘肃省建设工程造价管理总站

说 明

一、《甘肃省市政工程预算定额地区基价》DBJD25-65-2018（以下简称本基价），以甘建价〔2019〕161号文件发布的《甘肃省市政工程预算定额》DBJD25-64-2018、甘建价〔2018〕518号文件发布的《甘肃省建设工程材料预算价格汇编》DBJD25-58-2018、甘建价〔2018〕573号文件发布的《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额》DBJD25-60-2018、《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额地区基价》DBJD25-61-2018、《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》DBJD25-62-2018、《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班费用定额地区基价》DBJD25-63-2018、甘建价〔2018〕574号文件发布的《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额地区基价》DBJD25-59-2018及人工单价82元/工日为依据编制。

二、本基价共分十册：

第一册 土石方工程

第二册 道路工程

第三册 桥涵工程

第四册 隧道工程

第五册 管网工程

第六册 水处理工程

第七册 生活垃圾处理工程

第八册 路灯工程

第九册 钢筋工程

第十册 措施项目

三、本基价由基价和其中的人工费、材料费、机械费组成。凡市政定额数量栏中带括号的材料其材料费均未计入基价，应另行计算。未计价材料费应按《甘肃省建设工程材料预算价格汇编》的材料预算价格或市场价格乘以市政定额规定的数量后计入直接工程费的材料费中。

四、本基价应与市政定额各册、各章节的说明及规定配套使用。

五、由于字数限制，本基价中个别子目基价与其中的人工费、材料费、机械费的合计数不相等，系由于进位的结果，此类基价应以其中的人工费、材料费、机械费数字为计算依据。

六、本基价适用范围的具体界限由各市（州）建设工程造价（定额）管理站负责解释。

甘肃省住房和城乡建设厅

甘肃省建设工程造价管理总站

目 录

路基处理

强夯地基	(2)
满夯	(2)
点夯	(2)
弹性地基处理	(6)
掺石灰	(6)
换填处理	(8)
掺砂石	(8)
掺配砂	(8)
掺配砾石	(8)
抛石挤淤	(8)
袋装砂井	(8)
振动砂石桩	(8)
水泥粉煤灰碎石桩 (CFG)	(10)
水泥搅拌桩	(10)
高压水泥旋喷桩	(12)
石灰砂桩	(12)
灰土挤密桩	(12)
地基注浆	(14)
劈裂注浆	(14)
压密注浆	(14)
褥垫层	(16)
砂垫层	(16)
石屑垫层	(16)
土工合成材料	(16)
排水沟、截水沟、边沟	(16)
盲沟	(16)
改换片石	(18)

道路基层

路床整形	(18)
石灰稳定土基层	(18)
人工拌合、摊铺	(18)

机械拌合、摊铺	(20)
水泥稳定土基层	(20)
人工拌合、摊铺	(20)
机械拌合、摊铺	(22)
石灰粉煤灰土基层	(22)
人工拌合、摊铺	(22)
机械拌合、摊铺	(22)
石灰碎石土基层	(22)
石灰粉煤灰碎石基层	(24)
水泥稳定砂砾基层	(24)
石灰砂砾土基层	(26)
水泥石灰稳定砂砾基层	(26)
水泥石灰砂砾土基层	(26)
粉煤灰底层	(28)
粉煤灰三渣底层	(30)
砂砾石底层 (天然砂砾)	(30)
卵石底层	(32)
碎石底层	(32)
块石底层	(34)
沥青稳定碎石基层	(34)
多合土养生	(36)
消解石灰	(36)
混合料运输	(36)

道路面层

沥青表面处治	(36)
简易路面 (磨耗层)	(38)
沥青贯入式路面	(38)
喷洒沥青油料 (粘油层)	(38)
封层	(40)
层铺法封层	(40)
乳化沥青稀浆封层	(40)
沥青碎石路面	(40)
人工摊铺	(40)
机械摊铺	(42)

沥青混凝土路面	(42)
粗粒式	(42)
中粒式	(44)
细粒式	(44)
水泥混凝土路面	(46)
混凝土浇筑	(46)
水泥混凝土养生	(48)
水泥混凝土锯纹	(48)
伸缩缝	(48)
块料面层路面	(50)
其他	(50)
铺装玻璃纤维格栅	(50)
土工布贴缝	(50)

人行道及其他

人行道整形碾压	(50)
人行道板安砌	(50)
广场、停车场面层	(52)
塑胶面层	(54)
混凝土人行道	(56)
安砌侧缘(平)石	(56)
垫层及后背	(56)
侧缘石安砌	(56)
侧平石安砌	(58)
现浇侧缘(平)石	(58)
侧缘(平)石模板	(58)
检查井、收水井升降	(58)
砌筑树池	(60)
运输小型构件	(60)
人力运输	(60)
汽车运输	(60)
场内运混凝土	(62)
双轮车场内运输混凝土	(62)
机动翻斗车运输混凝土	(62)

交通管理设施

交通标志杆安装	(62)
门架安装	(64)
标志牌安装	(64)
视线诱导器	(64)
纵向标线	(66)
标记	(66)
横道线	(66)
环形检测线圈敷设	(68)
值警亭安装	(68)
道路隔离护栏安装	(68)
交通信号灯安装	(68)
防撞筒(墩)安装	(70)
警示柱	(70)
减速垄	(70)

甘肃省住房和城乡建设厅
甘肃省建设工程造价管理总站

第二册
道路工程

甘肃省住房和城乡建设厅
甘肃省建设工程造价管理总站

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-1	强夯地基 满夯 夯击能量 1200kN·m以内 1遍1击	100m ²	基 价	336.78	336.78	337.36	336.78	
			其 中	人工费	103.07	103.07	103.07	103.07
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	233.71	233.71	234.29	233.71	
2-2	每增1击	100m ²	基 价	190.88	190.88	191.20	190.88	
			其 中	人工费	60.76	60.76	60.76	60.76
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	130.12	130.12	130.44	130.12	
2-3	强夯地基 满夯 夯击能量 2000kN·m以内 1遍1击	100m ²	基 价	498.95	498.95	499.80	498.95	
			其 中	人工费	136.94	136.94	136.94	136.94
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	362.01	362.01	362.86	362.01	
2-4	每增1击	100m ²	基 价	273.98	273.98	274.46	273.98	
			其 中	人工费	69.21	69.21	69.21	69.21
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	204.77	204.77	205.25	204.77	
2-5	强夯地基 满夯 夯击能量 3000kN·m以内 1遍1击	100m ²	基 价	679.80	679.80	680.94	679.80	
			其 中	人工费	178.60	178.60	178.60	178.60
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	501.20	501.20	502.34	501.20	
2-6	每增1击	100m ²	基 价	424.84	424.84	425.56	424.84	
			其 中	人工费	107.99	107.99	107.99	107.99
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	316.85	316.85	317.57	316.85	
2-7	强夯地基 满夯 夯击能量 4000kN·m以内 1遍1击	100m ²	基 价	1142.01	1142.01	1144.03	1142.01	
			其 中	人工费	278.80	278.80	278.80	278.80
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	863.21	863.21	865.23	863.21	
2-8	每增1击	100m ²	基 价	838.39	838.39	839.87	838.39	
			其 中	人工费	201.88	201.88	201.88	201.88
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	636.51	636.51	637.99	636.51	
2-9	强夯地基 点夯 夯击能量 1200kN·m以内 每100m ² 9夯点以内 4击以下	100m ²	基 价	608.66	608.66	609.67	608.66	
			其 中	人工费	202.87	202.87	202.87	202.87
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	405.79	405.79	406.80	405.79	
2-10	每增1击	100m ²	基 价	86.79	86.79	86.88	86.79	
			其 中	人工费	38.13	38.13	38.13	38.13
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	48.66	48.66	48.75	48.66	
2-11	强夯地基 点夯 夯击能量 1200kN·m以内 每100m ² 增加1夯点 4击以下	100m ²	基 价	68.08	68.08	68.19	68.08	
			其 中	人工费	22.71	22.71	22.71	22.71
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	45.37	45.37	45.48	45.37	
2-12	每增1击	100m ²	基 价	9.47	9.47	9.48	9.47	
			其 中	人工费	4.26	4.26	4.26	4.26
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	5.21	5.21	5.22	5.21	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
341.54	338.29	336.78	336.78	337.12	312.94	337.83	338.29	339.56	339.92	336.78
103.07	103.07	103.07	103.07	103.07	103.07	103.07	103.07	103.07	103.07	103.07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238.47	235.22	233.71	233.71	234.05	209.87	234.76	235.22	236.49	236.85	233.71
193.53	191.73	190.88	190.88	191.08	177.60	191.46	191.73	192.44	192.63	190.88
60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132.77	130.97	130.12	130.12	130.32	116.84	130.70	130.97	131.68	131.87	130.12
505.87	501.15	498.95	498.95	499.47	459.69	500.48	501.15	503.01	503.51	498.95
136.94	136.94	136.94	136.94	136.94	136.94	136.94	136.94	136.94	136.94	136.94
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
368.93	364.21	362.01	362.01	362.53	322.75	363.54	364.21	366.07	366.57	362.01
277.90	275.22	273.98	273.98	274.27	251.77	274.84	275.22	276.27	276.56	273.98
69.21	69.21	69.21	69.21	69.21	69.21	69.21	69.21	69.21	69.21	69.21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.69	206.01	204.77	204.77	205.06	182.56	205.63	206.01	207.06	207.35	204.77
689.14	682.76	679.80	679.80	680.49	623.06	681.85	682.76	685.26	685.95	679.80
178.60	178.60	178.60	178.60	178.60	178.60	178.60	178.60	178.60	178.60	178.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510.54	504.16	501.20	501.20	501.89	444.46	503.25	504.16	506.66	507.35	501.20
430.74	426.71	424.84	424.84	425.27	388.98	426.13	426.71	428.30	428.73	424.84
107.99	107.99	107.99	107.99	107.99	107.99	107.99	107.99	107.99	107.99	107.99
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322.75	318.72	316.85	316.85	317.28	280.99	318.14	318.72	320.31	320.74	316.85
1158.55	1147.26	1142.01	1142.01	1143.22	1042.18	1145.64	1147.26	1151.69	1152.90	1142.01
278.80	278.80	278.80	278.80	278.80	278.80	278.80	278.80	278.80	278.80	278.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
879.75	868.46	863.21	863.21	864.42	763.38	866.84	868.46	872.89	874.10	863.21
850.57	842.25	838.39	838.39	839.27	764.77	841.06	842.25	845.52	846.41	838.39
201.88	201.88	201.88	201.88	201.88	201.88	201.88	201.88	201.88	201.88	201.88
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
648.69	640.37	636.51	636.51	637.39	562.89	639.18	640.37	643.64	644.53	636.51
616.93	611.28	608.66	608.66	609.26	567.26	610.47	611.28	613.50	614.10	608.66
202.87	202.87	202.87	202.87	202.87	202.87	202.87	202.87	202.87	202.87	202.87
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414.06	408.41	405.79	405.79	406.39	364.39	407.60	408.41	410.63	411.23	405.79
87.54	87.03	86.79	86.79	86.85	81.71	86.96	87.03	87.23	87.29	86.79
38.13	38.13	38.13	38.13	38.13	38.13	38.13	38.13	38.13	38.13	38.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49.41	48.90	48.66	48.66	48.72	43.58	48.83	48.90	49.10	49.16	48.66
69.00	68.37	68.08	68.08	68.15	63.46	68.28	68.37	68.62	68.69	68.08
22.71	22.71	22.71	22.71	22.71	22.71	22.71	22.71	22.71	22.71	22.71
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46.29	45.66	45.37	45.37	45.44	40.75	45.57	45.66	45.91	45.98	45.37
9.55	9.50	9.47	9.47	9.48	8.93	9.49	9.50	9.52	9.53	9.47
4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.29	5.24	5.21	5.21	5.22	4.67	5.23	5.24	5.26	5.27	5.21

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉
2-13	强夯地基 点夯 夯击能量 2000kN·m以内 每100m ² 9夯点以内 4击以下	100m ²	基 价	901.34	901.34	902.90	901.34
			其 中	人工费 材料费 机械费	231.57 0.00 669.77	231.57 0.00 669.77	231.57 0.00 671.33
2-14	每增1击	100m ²	基 价	121.59	121.59	121.73	121.59
			其 中	人工费 材料费 机械费	42.31 0.00 79.28	42.31 0.00 79.28	42.31 0.00 79.42
2-15	强夯地基 点夯 夯击能量 2000kN·m以内 每100m ² 增加1夯点 4击以下	100m ²	基 价	100.57	100.57	100.75	100.57
			其 中	人工费 材料费 机械费	25.75 0.00 74.82	25.75 0.00 74.82	25.75 0.00 75.00
2-16	每增1击	100m ²	基 价	13.04	13.04	13.06	13.04
			其 中	人工费 材料费 机械费	4.76 0.00 8.28	4.76 0.00 8.28	4.76 0.00 8.30
2-17	强夯地基 点夯 夯击能量 3000kN·m以内 每100m ² 9夯点以内 4击以下	100m ²	基 价	1243.81	1243.81	1245.92	1243.81
			其 中	人工费 材料费 机械费	312.67 0.00 931.14	312.67 0.00 931.14	312.67 0.00 933.25
2-18	每增1击	100m ²	基 价	193.20	193.20	193.45	193.20
			其 中	人工费 材料费 机械费	59.29 0.00 133.91	59.29 0.00 133.91	59.29 0.00 134.16
2-19	强夯地基 点夯 夯击能量 3000kN·m以内 每100m ² 增加1夯点 4击以下	100m ²	基 价	137.82	137.82	138.05	137.82
			其 中	人工费 材料费 机械费	34.77 0.00 103.05	34.77 0.00 103.05	34.77 0.00 103.28
2-20	每增1击	100m ²	基 价	21.69	21.69	21.71	21.69
			其 中	人工费 材料费 机械费	6.64 0.00 15.05	6.64 0.00 15.05	6.64 0.00 15.07
2-21	强夯地基 点夯 夯击能量 4000KN·m以内 每100m ² 9夯点以内 4击以下	100m ²	基 价	2576.53	2576.53	2581.15	2576.53
			其 中	人工费 材料费 机械费	598.60 0.00 1977.93	598.60 0.00 1977.93	598.60 0.00 1982.55
2-22	每增1击	100m ²	基 价	429.29	429.29	429.90	429.29
			其 中	人工费 材料费 机械费	124.23 0.00 305.06	124.23 0.00 305.06	124.23 0.00 305.67
2-23	强夯地基 点夯 夯击能量 4000KN·m以内 每100m ² 增加1夯点 4击以下	100m ²	基 价	286.36	286.36	286.88	286.36
			其 中	人工费 材料费 机械费	66.50 0.00 219.86	66.50 0.00 219.86	66.50 0.00 220.38
2-24	每增1击	100m ²	基 价	48.33	48.33	48.40	48.33
			其 中	人工费 材料费 机械费	13.86 0.00 34.47	13.86 0.00 34.47	13.86 0.00 34.54

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
914.13	905.40	901.34	901.34	902.27	828.70	904.14	905.40	908.83	909.76	901.34
231.57	231.57	231.57	231.57	231.57	231.57	231.57	231.57	231.57	231.57	231.57
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
682.56	673.83	669.77	669.77	670.70	597.13	672.57	673.83	677.26	678.19	669.77
122.76	121.96	121.59	121.59	121.67	112.59	121.84	121.96	122.27	122.36	121.59
42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80.45	79.65	79.28	79.28	79.36	70.28	79.53	79.65	79.96	80.05	79.28
102.01	101.03	100.57	100.57	100.69	92.47	100.90	101.03	101.42	101.52	100.57
25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76.26	75.28	74.82	74.82	74.94	66.72	75.15	75.28	75.67	75.77	74.82
13.17	13.08	13.04	13.04	13.05	12.10	13.07	13.08	13.11	13.12	13.04
4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.41	8.32	8.28	8.28	8.29	7.34	8.31	8.32	8.35	8.36	8.28
1261.15	1249.31	1243.81	1243.81	1245.09	1138.40	1247.62	1249.31	1253.96	1255.22	1243.81
312.67	312.67	312.67	312.67	312.67	312.67	312.67	312.67	312.67	312.67	312.67
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
948.48	936.64	931.14	931.14	932.42	825.73	934.95	936.64	941.29	942.55	931.14
195.22	193.84	193.20	193.20	193.35	177.27	193.65	193.84	194.38	194.53	193.20
59.29	59.29	59.29	59.29	59.29	59.29	59.29	59.29	59.29	59.29	59.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135.93	134.55	133.91	133.91	134.06	117.98	134.36	134.55	135.09	135.24	133.91
139.74	138.43	137.82	137.82	137.96	126.16	138.24	138.43	138.95	139.09	137.82
34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104.97	103.66	103.05	103.05	103.19	91.39	103.47	103.66	104.18	104.32	103.05
21.91	21.76	21.69	21.69	21.70	19.90	21.74	21.76	21.82	21.84	21.69
6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.27	15.12	15.05	15.05	15.06	13.26	15.10	15.12	15.18	15.20	15.05
2614.40	2588.54	2576.53	2576.53	2579.29	2347.80	2584.84	2588.54	2598.70	2601.47	2576.53
598.60	598.60	598.60	598.60	598.60	598.60	598.60	598.60	598.60	598.60	598.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015.80	1989.94	1977.93	1977.93	1980.69	1749.20	1986.24	1989.94	2000.10	2002.87	1977.93
434.24	430.86	429.29	429.29	429.65	392.22	430.38	430.86	432.19	432.55	429.29
124.23	124.23	124.23	124.23	124.23	124.23	124.23	124.23	124.23	124.23	124.23
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310.01	306.63	305.06	305.06	305.42	267.99	306.15	306.63	307.96	308.32	305.06
290.58	287.71	286.36	286.36	286.68	260.93	287.29	287.71	288.83	289.14	286.36
66.50	66.50	66.50	66.50	66.50	66.50	66.50	66.50	66.50	66.50	66.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224.08	221.21	219.86	219.86	220.18	194.43	220.79	221.21	222.33	222.64	219.86
48.89	48.51	48.33	48.33	48.37	44.14	48.45	48.51	48.66	48.70	48.33
13.86	13.86	13.86	13.86	13.86	13.86	13.86	13.86	13.86	13.86	13.86
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.03	34.65	34.47	34.47	34.51	30.28	34.59	34.65	34.80	34.84	34.47

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉
2-25	强夯地基 点夯 夯击能量 5000kN·m 以内 每100m ² 9夯点以内 4击以下	100m ²	基 价	3039.42	3039.42	3045.06	3039.42
			其 中	人工费 材料费 机械费	688.39 0.00 2351.03	688.39 0.00 2351.03	688.39 0.00 2356.67
2-26	每增1击	100m ²	基 价	538.84	538.84	539.68	538.84
			其 中	人工费 材料费 机械费	142.84 0.00 396.00	142.84 0.00 396.00	142.84 0.00 396.84
2-27	强夯地基 点夯 夯击能量 5000kN·m 以内 每100m ² 增加1夯点 4击以下	100m ²	基 价	340.39	340.39	341.03	340.39
			其 中	人工费 材料费 机械费	76.51 0.00 263.88	76.51 0.00 263.88	76.51 0.00 264.52
2-28	每增1击	100m ²	基 价	74.15	74.15	74.27	74.15
			其 中	人工费 材料费 机械费	15.91 0.00 58.24	15.91 0.00 58.24	15.91 0.00 58.36
2-29	强夯地基 点夯 夯击能量 6000kN·m 以内 每100m ² 9夯点以内 4击以下	100m ²	基 价	3764.33	4004.80	4006.89	4004.80
			其 中	人工费 材料费 机械费	791.63 0.00 2972.70	791.63 0.00 3213.17	791.63 0.00 3215.26
2-30	每增1击	100m ²	基 价	712.12	768.10	768.10	768.10
			其 中	人工费 材料费 机械费	164.25 0.00 547.87	164.25 0.00 603.85	164.25 0.00 603.85
2-31	强夯地基 点夯 夯击能量 6000kN·m 以内 每100m ² 9夯点 每增加1夯点 4击以下	100m ²	基 价	422.33	449.39	449.62	449.39
			其 中	人工费 材料费 机械费	87.99 0.00 334.34	87.99 0.00 361.40	87.99 0.00 361.63
2-32	每增1击	100m ²	基 价	79.93	86.22	86.22	86.22
			其 中	人工费 材料费 机械费	18.29 0.00 61.64	18.29 0.00 67.93	18.29 0.00 67.93
2-33	弹性地基处理 掺石灰 人工操作 5%含灰量	10m ³	基 价	882.30	895.72	902.54	903.18
			其 中	人工费 材料费 机械费	405.90 476.40 0.00	405.90 489.82 0.00	405.90 496.64 0.00
2-34	8%含灰量	10m ³	基 价	990.69	1009.22	1016.15	1019.13
			其 中	人工费 材料费 机械费	394.50 596.19 0.00	394.50 614.72 0.00	394.50 621.65 0.00
2-35	弹性地基处理 掺石灰 机械操作 5%含灰量	10m ³	基 价	912.37	924.67	933.82	933.13
			其 中	人工费 材料费 机械费	96.68 472.29 343.40	96.68 484.59 343.40	96.68 492.48 344.66
2-36	8%含灰量	10m ³	基 价	1068.32	1085.74	1094.99	1096.64
			其 中	人工费 材料费 机械费	132.84 592.08 343.40	132.84 609.50 343.40	132.84 617.49 344.66

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
3085.61	3054.07	3039.42	3039.42	3042.82	2762.89	3049.57	3054.07	3066.47	3069.84	3039.42
688.39	688.39	688.39	688.39	688.39	688.39	688.39	688.39	688.39	688.39	688.39
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2397.22	2365.68	2351.03	2351.03	2354.43	2074.50	2361.18	2365.68	2378.08	2381.45	2351.03
545.66	541.01	538.84	538.84	539.34	489.95	540.34	541.01	542.83	543.33	538.84
142.84	142.84	142.84	142.84	142.84	142.84	142.84	142.84	142.84	142.84	142.84
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402.82	398.17	396.00	396.00	396.50	347.11	397.50	398.17	399.99	400.49	396.00
345.58	342.04	340.39	340.39	340.77	309.36	341.53	342.04	343.43	343.81	340.39
76.51	76.51	76.51	76.51	76.51	76.51	76.51	76.51	76.51	76.51	76.51
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269.07	265.53	263.88	263.88	264.26	232.85	265.02	265.53	266.92	267.30	263.88
75.15	74.46	74.15	74.15	74.22	66.96	74.37	74.46	74.73	74.81	74.15
15.91	15.91	15.91	15.91	15.91	15.91	15.91	15.91	15.91	15.91	15.91
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59.24	58.55	58.24	58.24	58.31	51.05	58.46	58.55	58.82	58.90	58.24
4021.92	4010.23	4004.80	4004.80	4006.06	3703.35	4008.56	4010.23	4014.82	4016.08	4004.80
791.63	791.63	791.63	791.63	791.63	791.63	791.63	791.63	791.63	791.63	791.63
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3230.29	3218.60	3213.17	3213.17	3214.43	2911.72	3216.93	3218.60	3223.19	3224.45	3213.17
768.10	768.10	768.10	768.10	768.10	712.12	768.10	768.10	768.10	768.10	768.10
164.25	164.25	164.25	164.25	164.25	164.25	164.25	164.25	164.25	164.25	164.25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603.85	603.85	603.85	603.85	603.85	547.87	603.85	603.85	603.85	603.85	603.85
451.31	450.00	449.39	449.39	449.53	415.48	449.81	450.00	450.51	450.65	449.39
87.99	87.99	87.99	87.99	87.99	87.99	87.99	87.99	87.99	87.99	87.99
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363.32	362.01	361.40	361.40	361.54	327.49	361.82	362.01	362.52	362.66	361.40
86.22	86.22	86.22	86.22	86.22	79.93	86.22	86.22	86.22	86.22	86.22
18.29	18.29	18.29	18.29	18.29	18.29	18.29	18.29	18.29	18.29	18.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67.93	67.93	67.93	67.93	67.93	61.64	67.93	67.93	67.93	67.93	67.93
1052.78	903.74	893.73	889.93	891.86	919.43	895.63	891.93	899.22	1176.18	872.53
405.90	405.90	405.90	405.90	405.90	405.90	405.90	405.90	405.90	405.90	405.90
646.88	497.84	487.83	484.03	485.96	513.53	489.73	486.03	493.32	770.28	466.63
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1257.13	1022.53	1005.00	1000.49	1002.66	1039.04	1007.38	1002.73	1011.12	1443.73	982.88
394.50	394.50	394.50	394.50	394.50	394.50	394.50	394.50	394.50	394.50	394.50
862.63	628.03	610.50	605.99	608.16	644.54	612.88	608.23	616.62	1049.23	588.38
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.49	938.39	923.68	920.79	922.56	912.49	927.80	925.09	935.19	1212.61	901.99
96.68	96.68	96.68	96.68	96.68	96.68	96.68	96.68	96.68	96.68	96.68
639.07	495.03	483.60	480.71	481.73	509.76	485.45	481.73	489.06	765.72	461.91
353.74	346.68	343.40	343.40	344.15	306.05	345.67	346.68	349.45	350.21	343.40
1341.40	1104.74	1082.51	1078.91	1080.91	1079.66	1087.11	1083.44	1094.65	1527.71	1059.90
132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84
854.82	625.22	606.27	602.67	603.92	640.77	608.60	603.92	612.36	1044.66	583.66
353.74	346.68	343.40	343.40	344.15	306.05	345.67	346.68	349.45	350.21	343.40

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-37	弹性地基处理 换填处理 灰土回填	10m ³	基 价	1037.82	1045.60	1043.86	1054.52	
			其 中	人工费	423.61	423.61	423.61	423.61
			材料费	557.38	565.16	563.21	574.08	
			机械费	56.83	56.83	57.04	56.83	
2-38	天然砂砾回填	10m ³	基 价	992.70	1118.54	1179.79	777.50	
			其 中	人工费	5.90	5.90	5.90	5.90
			材料费	897.28	1023.12	1084.05	682.08	
			机械费	89.52	89.52	89.84	89.52	
2-39	机械翻晒20cm以内	100m ²	基 价	19.42	19.42	19.49	19.42	
			其 中	人工费	2.21	2.21	2.21	2.21
			材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机械费	17.21	17.21	17.28	17.21	
2-40	掺砂石 掺配砂 压实厚度10cm	1000m ²	基 价	10689.87	14092.70	17025.37	12808.48	
			其 中	人工费	1710.27	1710.27	1710.27	1710.27
			材料费	8102.38	11505.21	14433.49	10220.99	
			机械费	877.22	877.22	881.61	877.22	
2-41	每增减1cm	1000m ²	基 价	944.07	1284.08	1577.50	1155.99	
			其 中	人工费	135.05	135.05	135.05	135.05
			材料费	809.02	1149.03	1442.45	1020.94	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-42	掺砂石 掺配砾石 压实厚度10cm	1000m ²	基 价	10190.99	10690.63	10990.69	8011.85	
			其 中	人工费	1845.33	1845.33	1845.33	1845.33
			材料费	7468.44	7968.08	8263.75	5289.30	
			机械费	877.22	877.22	881.61	877.22	
2-43	每增减1cm	1000m ²	基 价	902.77	952.38	982.25	684.92	
			其 中	人工费	157.52	157.52	157.52	157.52
			材料费	745.25	794.86	824.73	527.40	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-44	抛石挤淤 人工抛石	1000m ³	基 价	69316.90	69871.25	70364.84	72842.30	
			其 中	人工费	29603.80	29603.80	29603.80	29603.80
			材料费	39530.65	40085.00	40577.85	43056.05	
			机械费	182.45	182.45	183.19	182.45	
2-45	机械抛石	1000m ³	基 价	48387.51	48941.86	49459.22	51912.91	
			其 中	人工费	564.73	564.73	564.73	564.73
			材料费	39530.65	40085.00	40577.85	43056.05	
			机械费	8292.13	8292.13	8316.64	8292.13	
2-46	袋装砂井 带门架	1000m	基 价	5985.48	6193.15	6365.10	6194.29	
			其 中	人工费	2250.90	2250.90	2250.90	2250.90
			材料费	2581.09	2788.76	2956.96	2782.39	
			机械费	1153.49	1153.49	1157.24	1161.00	
2-47	不带门架	1000m	基 价	6230.52	6434.19	6607.39	6424.78	
			其 中	人工费	1896.66	1896.66	1896.66	1896.66
			材料费	2295.90	2499.57	2668.41	2486.63	
			机械费	2037.96	2037.96	2042.32	2041.49	
2-48	振动砂石桩 桩径 ϕ 500以内	10m ³	基 价	3489.18	3912.56	4039.24	3422.03	
			其 中	人工费	1296.01	1296.01	1296.01	1296.01
			材料费	1433.51	1856.89	1981.76	1364.45	
			机械费	759.66	759.66	761.47	761.57	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
898.77	1049.54	1051.14	1047.87	1049.12	1070.06	1053.77	1049.54	1055.52	1121.98	1044.48
423.61	423.61	423.61	423.61	423.61	423.61	423.61	423.61	423.61	423.61	423.61
416.62	568.55	570.70	567.43	568.55	595.51	572.96	568.55	574.08	640.41	564.04
58.54	57.38	56.83	56.83	56.96	50.94	57.20	57.38	57.83	57.96	56.83
1968.16	388.74	370.30	493.30	421.88	783.45	973.95	1080.49	1120.05	626.76	606.87
5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90
1870.15	292.50	274.88	397.88	326.26	697.65	877.95	984.25	1023.12	529.64	511.45
92.11	90.34	89.52	89.52	89.72	79.90	90.10	90.34	91.03	91.22	89.52
19.96	19.59	19.42	19.42	19.46	18.06	19.54	19.59	19.74	19.78	19.42
2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.75	17.38	17.21	17.21	17.25	15.85	17.33	17.38	17.53	17.57	17.21
17928.70	7253.78	6199.10	7210.46	6548.38	6543.80	7568.63	11706.31	15364.31	10716.02	9089.68
1710.27	1710.27	1710.27	1710.27	1710.27	1710.27	1710.27	1710.27	1710.27	1710.27	1710.27
15299.66	4658.04	3620.46	4619.42	3954.09	4045.78	4971.62	9121.20	12761.71	8110.60	6502.19
918.77	885.47	868.37	880.77	884.02	787.75	886.74	874.84	892.33	895.15	877.22
1662.68	599.97	495.58	595.90	528.96	538.32	630.76	1045.92	1410.18	944.70	783.71
135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05
1527.63	464.92	360.53	460.85	393.91	403.27	495.71	910.87	1275.13	809.65	648.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17205.35	7256.55	7340.06	7349.17	7089.66	8456.26	8545.27	10339.41	13261.10	7315.49	12205.31
1845.33	1845.33	1845.33	1845.33	1845.33	1845.33	1845.33	1845.33	1845.33	1845.33	1845.33
14441.25	4525.75	4626.36	4623.07	4360.31	5823.18	5813.20	7619.24	10523.44	4575.01	9482.76
918.77	885.47	868.37	880.77	884.02	787.75	886.74	874.84	892.33	895.15	877.22
1598.61	609.03	618.66	618.61	592.07	738.42	737.28	917.79	1208.09	613.43	1103.93
157.52	157.52	157.52	157.52	157.52	157.52	157.52	157.52	157.52	157.52	157.52
1441.09	451.51	461.14	461.09	434.55	580.90	579.76	760.27	1050.57	455.91	946.41
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88851.76	68963.79	69269.34	69975.63	70054.23	73083.70	70717.86	70041.40	71238.67	93502.45	84458.18
29603.80	29603.80	29603.80	29603.80	29603.80	29603.80	29603.80	29603.80	29603.80	29603.80	29603.80
59059.49	39175.63	39483.09	40189.38	40267.54	43319.44	40930.29	40253.24	41448.90	63712.23	54671.93
188.47	184.36	182.45	182.45	182.89	160.46	183.77	184.36	185.97	186.42	182.45
68117.34	48096.21	48339.95	49046.24	49139.10	51282.40	49831.26	49173.82	50423.40	72701.45	63528.79
564.73	564.73	564.73	564.73	564.73	564.73	564.73	564.73	564.73	564.73	564.73
59059.49	39175.63	39483.09	40189.38	40267.54	43319.44	40930.29	40253.24	41448.90	63712.23	54671.93
8493.12	8355.85	8292.13	8292.13	8306.83	7398.23	8336.24	8355.85	8409.77	8424.49	8292.13
7108.84	5932.45	5846.01	5846.28	5827.06	5868.88	5914.12	6086.28	6457.44	6066.95	5926.94
2250.90	2250.90	2250.90	2250.90	2250.90	2250.90	2250.90	2250.90	2250.90	2250.90	2250.90
3347.83	2434.21	2437.87	2434.38	2411.41	2463.27	2498.47	2674.38	3041.79	2677.58	2522.55
1510.11	1247.34	1157.24	1161.00	1164.75	1154.71	1164.75	1161.00	1164.75	1138.47	1153.49
7155.30	6130.71	6080.14	6081.00	6058.98	6000.57	6149.72	6328.36	6696.55	6314.79	6166.32
1896.66	1896.66	1896.66	1896.66	1896.66	1896.66	1896.66	1896.66	1896.66	1896.66	1896.66
3032.05	2145.30	2143.76	2142.85	2117.51	2166.91	2205.14	2383.47	2744.19	2373.21	2231.70
2226.59	2088.75	2039.72	2041.49	2044.81	1937.00	2047.92	2048.23	2055.70	2044.92	2037.96
4831.46	2874.01	2941.78	3173.03	3179.02	2987.24	3405.71	3546.13	4088.64	3332.02	3140.53
1296.01	1296.01	1296.01	1296.01	1296.01	1296.01	1296.01	1296.01	1296.01	1296.01	1296.01
2678.27	792.30	885.15	1115.45	1119.98	973.43	1345.64	1486.34	2026.01	1275.55	1084.86
857.18	785.70	760.62	761.57	763.03	717.80	764.06	763.78	766.62	760.46	759.66

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
2-49	振动砂石桩 桩径 φ600以内	10m ³	基价	3936.36	4360.32	4487.33	3871.47	
			其中	人工费	1555.05	1555.05	1555.05	1555.05
			材料费	1480.90	1904.86	2029.37	1413.26	
			机械费	900.41	900.41	902.91	903.16	
2-50	水泥粉煤灰碎石桩(CFG) 桩径 φ300以内	10m	基价	418.77	420.76	420.07	423.50	
			其中	人工费	135.05	135.05	135.05	135.05
			材料费	142.96	144.95	143.95	147.25	
			机械费	140.76	140.76	141.07	141.20	
2-51	桩径 φ400以内	10m	基价	730.84	734.36	733.10	739.13	
			其中	人工费	236.65	236.65	236.65	236.65
			材料费	252.68	256.20	254.42	260.23	
			机械费	241.51	241.51	242.03	242.25	
2-52	桩径 φ450以内	10m	基价	897.98	902.41	900.91	908.58	
			其中	人工费	295.04	295.04	295.04	295.04
			材料费	319.18	323.61	321.37	328.69	
			机械费	283.76	283.76	284.50	284.85	
2-53	桩径 φ500以内	10m	基价	1092.28	1097.75	1095.85	1105.30	
			其中	人工费	358.83	358.83	358.83	358.83
			材料费	393.52	398.99	396.22	405.25	
			机械费	339.93	339.93	340.80	341.22	
2-54	桩径 φ600以内	10m	基价	1553.02	1560.88	1558.14	1571.63	
			其中	人工费	512.99	512.99	512.99	512.99
			材料费	565.80	573.66	569.69	582.65	
			机械费	474.23	474.23	475.46	475.99	
2-55	桩径 φ700以内	10m	基价	2017.61	2028.30	2024.29	2042.39	
			其中	人工费	672.07	672.07	672.07	672.07
			材料费	769.52	780.21	774.81	792.44	
			机械费	576.02	576.02	577.41	577.88	
2-56	桩径 φ800以内	10m	基价	2568.73	2582.67	2577.35	2600.85	
			其中	人工费	850.75	850.75	850.75	850.75
			材料费	1004.69	1018.63	1011.59	1034.60	
			机械费	713.29	713.29	715.01	715.50	
2-57	水泥搅拌桩 深层搅拌法 单头	10m ³	基价	1777.93	1875.82	2109.37	1656.76	
			其中	人工费	504.79	504.79	504.79	504.79
			材料费	1045.90	1143.79	1377.26	924.59	
			机械费	227.24	227.24	227.32	227.38	
2-58	双头	10m ³	基价	1531.62	1629.51	1863.18	1410.49	
			其中	人工费	268.47	268.47	268.47	268.47
			材料费	1045.90	1143.79	1377.26	924.59	
			机械费	217.25	217.25	217.45	217.43	
2-59	三轴	10m ³	基价	1613.76	1725.15	1995.98	1472.66	
			其中	人工费	265.35	265.35	265.35	265.35
			材料费	1082.93	1194.32	1464.04	939.63	
			机械费	265.48	265.48	266.59	267.68	
2-60	水泥搅拌桩 粉体喷搅法 单头	10m ³	基价	1841.70	1939.59	2173.95	1722.19	
			其中	人工费	504.79	504.79	504.79	504.79
			材料费	1045.90	1143.79	1377.26	924.59	
			机械费	291.01	291.01	291.90	292.81	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
5328.52	3340.19	3391.37	3621.87	3629.04	3425.87	3855.82	3995.82	4540.32	3782.10	3588.18
1555.05	1555.05	1555.05	1555.05	1555.05	1555.05	1555.05	1555.05	1555.05	1555.05	1555.05
2733.00	847.38	934.54	1163.66	1168.78	1023.05	1394.20	1534.66	2075.29	1326.02	1132.72
1040.47	937.76	901.78	903.16	905.21	847.77	906.57	906.11	909.98	901.03	900.41
500.11	427.26	422.42	421.76	422.34	420.25	423.58	422.28	425.51	414.44	420.49
135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05
202.94	145.78	146.39	145.51	145.82	148.72	146.96	145.80	148.63	139.03	144.68
162.12	146.43	140.98	141.20	141.47	136.48	141.57	141.43	141.83	140.36	140.76
873.57	745.44	737.25	736.08	737.08	733.50	739.26	737.00	742.68	723.13	733.86
236.65	236.65	236.65	236.65	236.65	236.65	236.65	236.65	236.65	236.65	236.65
359.21	257.68	258.72	257.18	257.72	262.82	259.73	257.70	262.70	245.62	255.70
277.71	251.11	241.88	242.25	242.71	234.03	242.88	242.65	243.33	240.86	241.51
1086.12	918.42	906.14	904.75	906.07	902.67	908.84	905.89	913.17	887.86	901.78
295.04	295.04	295.04	295.04	295.04	295.04	295.04	295.04	295.04	295.04	295.04
453.92	325.48	326.79	324.86	325.52	331.98	328.06	325.50	331.82	310.21	322.98
337.16	297.90	284.31	284.85	285.51	275.65	285.74	285.35	286.31	282.61	283.76
1321.47	1116.72	1102.30	1100.57	1102.17	1098.12	1105.58	1101.98	1110.94	1079.91	1096.96
358.83	358.83	358.83	358.83	358.83	358.83	358.83	358.83	358.83	358.83	358.83
559.81	401.30	402.90	400.52	401.34	409.30	404.47	401.32	409.12	382.43	398.20
402.83	356.59	340.57	341.22	342.00	329.99	342.28	341.83	342.99	338.65	339.93
1878.75	1587.09	1567.39	1564.85	1567.11	1561.53	1572.01	1566.89	1579.73	1535.32	1559.76
512.99	512.99	512.99	512.99	512.99	512.99	512.99	512.99	512.99	512.99	512.99
805.21	577.00	579.29	575.87	577.04	588.48	581.53	577.02	588.23	549.78	572.54
560.55	497.10	475.11	475.99	477.08	460.06	477.49	476.88	478.51	472.55	474.23
2435.68	2057.33	2036.88	2033.16	2035.96	2025.24	2042.63	2035.95	2053.15	1994.55	2026.78
672.07	672.07	672.07	672.07	672.07	672.07	672.07	672.07	672.07	672.07	672.07
1095.39	784.77	787.86	783.21	784.81	800.36	790.92	784.79	800.04	747.69	778.69
668.22	600.49	576.95	577.88	579.08	552.81	579.64	579.09	581.04	574.79	576.02
3104.42	2617.86	2593.77	2588.81	2592.36	2579.50	2601.06	2592.44	2614.81	2539.04	2580.68
850.75	850.75	850.75	850.75	850.75	850.75	850.75	850.75	850.75	850.75	850.75
1430.35	1024.59	1028.62	1022.56	1024.63	1044.93	1032.61	1024.61	1044.53	976.14	1016.64
823.32	742.52	714.40	715.50	716.98	683.82	717.70	717.08	719.53	712.15	713.29
1818.68	1713.41	1741.01	1762.01	1780.65	1783.34	1790.60	1782.92	1824.57	1795.97	1886.34
504.79	504.79	504.79	504.79	504.79	504.79	504.79	504.79	504.79	504.79	504.79
1082.58	979.78	1008.90	1029.84	1048.39	1063.50	1058.34	1050.75	1092.31	1064.24	1154.31
231.31	228.84	227.32	227.38	227.47	215.05	227.47	227.38	227.47	226.94	227.24
1574.51	1467.58	1494.43	1515.86	1534.58	1542.24	1544.55	1536.42	1578.54	1549.88	1640.03
268.47	268.47	268.47	268.47	268.47	268.47	268.47	268.47	268.47	268.47	268.47
1082.58	979.78	1008.90	1029.84	1048.39	1063.50	1058.34	1050.75	1092.31	1064.24	1154.31
223.46	219.33	217.06	217.55	217.72	210.27	217.74	217.20	217.76	217.17	217.25
1772.46	1562.53	1569.15	1595.11	1616.53	1625.64	1626.82	1619.46	1665.74	1626.25	1737.34
265.35	265.35	265.35	265.35	265.35	265.35	265.35	265.35	265.35	265.35	265.35
1138.42	1004.30	1037.21	1062.08	1082.39	1097.01	1092.68	1086.43	1131.60	1099.82	1206.51
368.69	292.88	266.59	267.68	268.79	263.28	268.79	267.68	268.79	261.08	265.48
1964.00	1798.10	1805.59	1827.44	1846.90	1858.20	1856.85	1848.35	1890.82	1856.44	1950.11
504.79	504.79	504.79	504.79	504.79	504.79	504.79	504.79	504.79	504.79	504.79
1082.58	979.78	1008.90	1029.84	1048.39	1063.50	1058.34	1050.75	1092.31	1064.24	1154.31
376.63	313.53	291.90	292.81	293.72	289.91	293.72	292.81	293.72	287.41	291.01

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-61	水泥搅拌桩 水泥掺量每增减1%	10m ³	基 价	82.79	90.93	108.37	73.51	
			其 中	人工费	0.00	0.00	0.00	0.00
				材料费	82.79	90.93	108.37	73.51
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-62	高压水泥旋喷桩 钻孔	10m	基 价	515.72	517.05	517.64	518.56	
			其 中	人工费	128.82	128.82	128.82	128.82
				材料费	8.35	9.68	8.57	8.61
				机械费	378.55	378.55	380.25	381.13
2-63	高压水泥旋喷桩 喷浆 单重管法	10m ³	基 价	6801.41	7049.11	7475.45	6658.45	
			其 中	人工费	891.50	891.50	891.50	891.50
				材料费	5288.19	5535.89	5960.95	5142.66
				机械费	621.72	621.72	623.00	624.29
2-64	双重管法	10m ³	基 价	7204.20	7489.75	7831.54	7078.73	
			其 中	人工费	955.87	955.87	955.87	955.87
				材料费	5106.09	5391.64	5731.80	4977.37
				机械费	1142.24	1142.24	1143.87	1145.49
2-65	三重管法	10m ³	基 价	7174.18	7437.16	7736.62	7070.99	
			其 中	人工费	1031.15	1031.15	1031.15	1031.15
				材料费	4576.24	4839.22	5133.48	4462.63
				机械费	1566.79	1566.79	1571.99	1577.21
2-66	石灰砂桩 直径≤10cm	10m ³	基 价	3086.62	3259.16	3353.96	3254.03	
			其 中	人工费	1158.66	1158.66	1158.66	1158.66
				材料费	1927.96	2100.50	2195.30	2095.37
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-67	直径>10cm	10m ³	基 价	3182.56	3355.10	3449.90	3349.97	
			其 中	人工费	1254.60	1254.60	1254.60	1254.60
				材料费	1927.96	2100.50	2195.30	2095.37
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-68	粉体喷射石灰搅拌桩(mm) φ500 桩长10m以内	10m	基 价	526.35	539.02	539.97	545.55	
			其 中	人工费	123.74	123.74	123.74	123.74
				材料费	310.62	323.29	324.11	329.55
				机械费	91.99	91.99	92.12	92.26
2-69	桩长20m以内	10m	基 价	557.74	570.41	571.37	576.96	
			其 中	人工费	135.05	135.05	135.05	135.05
				材料费	310.62	323.29	324.11	329.55
				机械费	112.07	112.07	112.21	112.36
2-70	灰土挤密桩 桩深6m以内 一、二类土	m ³	基 价	240.72	242.09	241.69	243.25	
			其 中	人工费	90.53	90.53	90.53	90.53
				材料费	83.26	84.63	84.07	85.75
				机械费	66.93	66.93	67.09	66.97
2-71	三、四类土	m ³	基 价	291.73	293.15	292.82	294.38	
			其 中	人工费	106.76	106.76	106.76	106.76
				材料费	86.61	88.03	87.45	89.20
				机械费	98.36	98.36	98.61	98.42
2-72	灰土挤密桩 桩深 12m以内 一、二类土	m ³	基 价	208.34	209.67	209.24	210.76	
			其 中	人工费	80.77	80.77	80.77	80.77
				材料费	79.91	81.24	80.69	82.30
				机械费	47.66	47.66	47.78	47.69

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
87.58	77.00	80.01	81.13	83.05	83.97	83.85	83.26	86.45	84.46	91.47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87.58	77.00	80.01	81.13	83.05	83.97	83.85	83.26	86.45	84.46	91.47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646.36	547.74	517.25	517.46	520.07	501.77	520.64	519.67	521.89	513.68	516.25
128.82	128.82	128.82	128.82	128.82	128.82	128.82	128.82	128.82	128.82	128.82
12.68	6.94	8.59	7.51	8.57	8.22	8.65	8.65	8.67	9.27	8.88
504.86	411.98	379.84	381.13	382.68	364.73	383.17	382.20	384.40	375.59	378.55
7269.61	6755.37	6805.70	6823.10	6908.94	6955.98	6953.94	6879.37	7015.68	6951.61	7060.30
891.50	891.50	891.50	891.50	891.50	891.50	891.50	891.50	891.50	891.50	891.50
5637.62	5210.35	5291.20	5307.31	5391.88	5472.58	5436.88	5363.58	5498.62	5443.54	5547.08
740.49	653.52	623.00	624.29	625.56	591.90	625.56	624.29	625.56	616.57	621.72
7864.34	7107.19	7214.69	7185.24	7311.23	7287.17	7354.90	7286.90	7411.60	7364.86	7474.84
955.87	955.87	955.87	955.87	955.87	955.87	955.87	955.87	955.87	955.87	955.87
5615.82	4968.80	5114.95	5083.88	5208.24	5259.73	5251.91	5185.54	5308.61	5273.26	5376.73
1292.65	1182.52	1143.87	1145.49	1147.12	1071.57	1147.12	1145.49	1147.12	1135.73	1142.24
8151.84	7171.86	7188.22	7158.51	7281.65	7257.95	7320.84	7256.82	7371.21	7305.79	7419.90
1031.15	1031.15	1031.15	1031.15	1031.15	1031.15	1031.15	1031.15	1031.15	1031.15	1031.15
5059.24	4443.75	4585.08	4550.15	4668.09	4710.24	4707.28	4648.46	4757.65	4728.67	4821.96
2061.45	1696.96	1571.99	1577.21	1582.41	1516.56	1582.41	1577.21	1582.41	1545.97	1566.79
4569.18	3119.94	2989.27	3010.21	2992.78	3116.91	3037.48	3151.41	3280.08	5188.35	3057.42
1158.66	1158.66	1158.66	1158.66	1158.66	1158.66	1158.66	1158.66	1158.66	1158.66	1158.66
3410.52	1961.28	1830.61	1851.55	1834.12	1958.25	1878.82	1992.75	2121.42	4029.69	1898.76
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4665.12	3215.88	3085.21	3106.15	3088.72	3212.85	3133.42	3247.35	3376.02	5284.29	3153.36
1254.60	1254.60	1254.60	1254.60	1254.60	1254.60	1254.60	1254.60	1254.60	1254.60	1254.60
3410.52	1961.28	1830.61	1851.55	1834.12	1958.25	1878.82	1992.75	2121.42	4029.69	1898.76
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
772.53	555.31	533.93	532.20	532.96	548.72	535.45	532.83	536.08	914.18	530.09
123.74	123.74	123.74	123.74	123.74	123.74	123.74	123.74	123.74	123.74	123.74
544.04	336.22	318.07	316.20	316.83	339.21	319.32	316.83	319.95	698.99	314.36
104.75	95.35	92.12	92.26	92.39	85.77	92.39	92.26	92.39	91.45	91.99
805.05	586.99	565.33	563.61	564.39	578.47	566.88	564.24	567.51	945.52	561.48
135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05	135.05
544.04	336.22	318.07	316.20	316.83	339.21	319.32	316.83	319.95	698.99	314.36
125.96	115.72	112.21	112.36	112.51	104.21	112.51	112.36	112.51	111.48	112.07
232.82	238.75	243.18	242.08	242.93	239.89	243.71	242.85	244.11	252.25	241.82
90.53	90.53	90.53	90.53	90.53	90.53	90.53	90.53	90.53	90.53	90.53
72.18	80.39	85.70	84.58	85.32	88.41	85.93	84.97	85.89	94.08	84.36
70.11	67.83	66.95	66.97	67.08	60.95	67.25	67.35	67.69	67.64	66.93
286.43	289.06	294.32	293.17	294.16	288.27	295.04	294.13	295.61	303.72	292.87
106.76	106.76	106.76	106.76	106.76	106.76	106.76	106.76	106.76	106.76	106.76
76.64	82.62	89.17	87.99	88.82	91.92	89.44	88.39	89.36	97.55	87.75
103.03	99.68	98.39	98.42	98.58	89.59	98.84	98.98	99.49	99.41	98.36
198.40	207.21	210.69	209.63	210.35	209.06	211.09	210.28	211.40	219.53	209.40
80.77	80.77	80.77	80.77	80.77	80.77	80.77	80.77	80.77	80.77	80.77
67.71	78.14	82.24	81.17	81.81	84.88	82.42	81.55	82.42	90.60	80.97
49.92	48.30	47.68	47.69	47.77	43.41	47.90	47.96	48.21	48.16	47.66

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-73	灰土挤密桩 桩深 12m以内 三、四类土	m ³	基 价	243.65	245.00	244.62	246.12	
			其 中	人工费	92.09	92.09	92.09	92.09
				材料费	81.59	82.94	82.38	84.02
				机械费	69.97	69.97	70.15	70.01
2-74	地基注浆 劈裂注浆 加固孔深 10m	孔	基 价	4307.98	4422.45	4629.08	4261.58	
			其 中	人工费	786.79	786.79	786.79	786.79
				材料费	2965.64	3080.11	3286.01	2918.82
				机械费	555.55	555.55	556.28	555.97
2-75	加固孔深 15m	孔	基 价	6771.41	6974.35	7349.25	6676.87	
			其 中	人工费	1008.76	1008.76	1008.76	1008.76
				材料费	5068.49	5271.43	5645.41	4973.42
				机械费	694.16	694.16	695.08	694.69
2-76	加固孔深 20m	孔	基 价	8844.64	9112.48	9606.01	8721.94	
			其 中	人工费	1190.97	1190.97	1190.97	1190.97
				材料费	6727.67	6995.51	7487.81	6604.27
				机械费	926.00	926.00	927.23	926.70
2-77	加固孔深 25m	孔	基 价	11229.82	11572.62	12204.35	11071.96	
			其 中	人工费	1487.97	1487.97	1487.97	1487.97
				材料费	8601.19	8943.99	9574.24	8442.48
				机械费	1140.66	1140.66	1142.14	1141.51
2-78	加固孔深 30m	孔	基 价	13615.88	14032.92	14803.50	13421.45	
			其 中	人工费	1800.72	1800.72	1800.72	1800.72
				材料费	10426.66	10843.70	11612.45	10231.18
				机械费	1388.50	1388.50	1390.33	1389.55
2-79	地基注浆 劈裂注浆 加固土体	10 m ³	基 价	2053.48	2109.58	2213.72	2027.85	
			其 中	人工费	389.99	389.99	389.99	389.99
				材料费	1402.04	1458.14	1561.94	1376.21
				机械费	261.45	261.45	261.79	261.65
2-80	地基注浆 压密注浆 加固孔深 10m	孔	基 价	2138.58	2207.24	2376.82	2056.95	
			其 中	人工费	729.06	729.06	729.06	729.06
				材料费	887.32	955.98	1124.86	805.29
				机械费	522.20	522.20	522.90	522.60
2-81	加固孔深 15m	孔	基 价	2906.43	3009.42	3263.67	2783.90	
			其 中	人工费	909.79	909.79	909.79	909.79
				材料费	1331.84	1434.83	1688.18	1208.82
				机械费	664.80	664.80	665.70	665.29
2-82	加固孔深 20m	孔	基 价	3707.43	3844.74	4183.66	3544.00	
			其 中	人工费	1064.28	1064.28	1064.28	1064.28
				材料费	1774.62	1911.93	2249.70	1610.54
				机械费	868.53	868.53	869.68	869.18
2-83	加固孔深 25m	孔	基 价	4614.34	4786.37	5210.99	4409.54	
			其 中	人工费	1323.64	1323.64	1323.64	1323.64
				材料费	2221.76	2393.79	2817.02	2016.16
				机械费	1068.94	1068.94	1070.33	1069.74
2-84	加固孔深 30m	孔	基 价	5569.57	5775.94	6285.34	5323.95	
			其 中	人工费	1596.05	1596.05	1596.05	1596.05
				材料费	2666.46	2872.83	3380.50	2419.86
				机械费	1307.06	1307.06	1308.79	1308.04

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
235.32	242.26	246.04	244.97	245.77	242.46	246.57	245.76	247.01	255.13	244.72
92.09	92.09	92.09	92.09	92.09	92.09	92.09	92.09	92.09	92.09	92.09
69.94	79.26	83.96	82.87	83.56	86.65	84.17	83.26	84.15	92.33	82.66
73.29	70.91	69.99	70.01	70.12	63.72	70.31	70.41	70.77	70.71	69.97
4629.21	4293.70	4326.88	4337.58	4374.09	4398.49	4395.81	4366.16	4426.40	4446.90	4429.15
786.79	786.79	786.79	786.79	786.79	786.79	786.79	786.79	786.79	786.79	786.79
3269.75	2945.42	2984.33	2994.82	3030.81	3084.97	3051.91	3022.05	3080.93	3102.59	3086.81
572.67	561.49	555.76	555.97	556.49	526.73	557.11	557.32	558.68	557.52	555.55
7311.28	6737.53	6796.87	6818.31	6880.76	6936.11	6918.29	6866.28	6973.07	7005.68	6987.12
1008.76	1008.76	1008.76	1008.76	1008.76	1008.76	1008.76	1008.76	1008.76	1008.76	1008.76
5587.31	5027.27	5093.68	5114.86	5176.67	5269.25	5213.42	5161.14	5266.25	5300.27	5284.20
715.21	701.50	694.43	694.69	695.33	658.10	696.11	696.38	698.06	696.65	694.16
9578.44	8801.37	8879.65	8907.83	8990.13	9064.44	9039.85	8971.07	9112.02	9158.26	9129.22
1190.97	1190.97	1190.97	1190.97	1190.97	1190.97	1190.97	1190.97	1190.97	1190.97	1190.97
7432.94	6674.50	6762.32	6790.16	6871.58	6995.52	6920.26	6851.14	6989.82	7037.99	7012.25
954.53	935.90	926.36	926.70	927.58	877.95	928.62	928.96	931.23	929.30	926.00
12165.91	11173.68	11273.98	11310.20	11415.40	11512.89	11479.06	11390.49	11571.28	11630.82	11594.06
1487.97	1487.97	1487.97	1487.97	1487.97	1487.97	1487.97	1487.97	1487.97	1487.97	1487.97
9503.01	8533.06	8644.91	8680.72	8784.87	8943.43	8847.28	8758.30	8936.37	8998.25	8965.43
1174.93	1152.65	1141.10	1141.51	1142.56	1081.49	1143.81	1144.22	1146.94	1144.60	1140.66
14752.94	13546.73	13668.06	13712.68	13840.25	13958.17	13917.55	13810.15	14030.17	14101.96	14059.20
1800.72	1800.72	1800.72	1800.72	1800.72	1800.72	1800.72	1800.72	1800.72	1800.72	1800.72
11520.92	10342.66	10478.31	10522.41	10648.67	10840.98	10724.41	10616.50	10833.12	10907.81	10869.98
1431.30	1403.35	1389.03	1389.85	1390.86	1316.47	1392.42	1392.93	1396.33	1393.43	1388.50
2140.69	2044.49	2061.02	2066.00	2084.93	2093.97	2095.12	2080.97	2110.19	2119.99	2113.08
389.99	389.99	389.99	389.99	389.99	389.99	389.99	389.99	389.99	389.99	389.99
1481.40	1390.30	1409.48	1414.36	1433.05	1456.14	1442.94	1428.69	1457.27	1467.60	1461.64
269.30	264.20	261.55	261.65	261.89	247.84	262.19	262.29	262.93	262.40	261.45
2329.24	2103.48	2116.08	2134.24	2143.83	2137.95	2152.16	2146.85	2177.87	2176.66	2215.52
729.06	729.06	729.06	729.06	729.06	729.06	729.06	729.06	729.06	729.06	729.06
1061.89	846.64	864.61	882.58	891.68	913.78	899.42	893.92	923.66	923.54	964.26
538.29	527.78	522.41	522.60	523.09	495.11	523.68	523.87	525.15	524.06	522.20
3189.12	2852.50	2872.63	2899.85	2914.13	2911.56	2926.53	2918.54	2964.83	2963.42	3021.84
909.79	909.79	909.79	909.79	909.79	909.79	909.79	909.79	909.79	909.79	909.79
1594.13	1270.85	1297.79	1324.77	1338.41	1371.61	1350.03	1341.77	1386.38	1386.30	1447.25
685.20	671.86	665.05	665.29	665.93	630.16	666.71	666.98	668.66	667.33	664.80
4083.33	3635.34	3662.31	3698.60	3717.60	3715.30	3734.07	3723.39	3784.98	3782.94	3861.29
1064.28	1064.28	1064.28	1064.28	1064.28	1064.28	1064.28	1064.28	1064.28	1064.28	1064.28
2123.78	1693.25	1729.17	1765.14	1783.32	1827.55	1798.81	1787.81	1847.28	1847.03	1928.48
895.27	877.81	868.86	869.18	870.00	823.47	870.98	871.30	873.42	871.63	868.53
5082.54	4523.65	4557.79	4603.23	4627.02	4625.08	4647.59	4634.20	4711.24	4708.67	4807.11
1323.64	1323.64	1323.64	1323.64	1323.64	1323.64	1323.64	1323.64	1323.64	1323.64	1323.64
2657.80	2119.81	2164.80	2209.85	2232.66	2287.95	2252.05	2238.28	2312.78	2312.41	2414.53
1101.10	1080.20	1069.35	1069.74	1070.72	1013.49	1071.90	1072.28	1074.82	1072.62	1068.94
6133.50	5461.25	5501.78	5556.30	5584.89	5581.27	5609.62	5593.57	5686.14	5683.13	5800.81
1596.05	1596.05	1596.05	1596.05	1596.05	1596.05	1596.05	1596.05	1596.05	1596.05	1596.05
3190.28	2544.19	2598.17	2652.21	2679.56	2745.96	2702.82	2686.30	2775.67	2775.39	2897.70
1347.17	1321.01	1307.56	1308.04	1309.28	1239.26	1310.75	1311.22	1314.42	1311.69	1307.06

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
2-85	地基注浆 压密注浆 加固土体	10 m ³	基价	1098.48	1138.87	1238.48	1050.36	
			其中	人工费	359.98	359.98	359.98	359.98
				材料费	521.00	561.39	660.70	472.72
				机械费	217.50	217.50	217.80	217.66
2-86	褥垫层 砂垫层 厚度 20cm	100 m ²	基价	3029.22	4067.90	4964.35	3676.65	
			其中	人工费	557.93	557.93	557.93	557.93
				材料费	2471.29	3509.97	4406.42	3118.72
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-87	厚度 每减1cm	100 m ²	基价	147.19	199.12	243.94	179.55	
			其中	人工费	23.62	23.62	23.62	23.62
				材料费	123.57	175.50	220.32	155.93
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-88	褥垫层 石屑垫层 厚度 20cm	100 m ²	基价	2565.79	2597.82	2631.07	2627.53	
			其中	人工费	507.74	507.74	507.74	507.74
				材料费	2058.05	2090.08	2123.33	2119.79
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-89	厚度 每减1cm	100 m ²	基价	127.94	129.54	131.21	131.03	
			其中	人工费	25.09	25.09	25.09	25.09
				材料费	102.85	104.45	106.12	105.94
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-90	土工合成材料 土工布 一般软土	1000 m ²	基价	15827.25	15997.93	16009.15	16191.47	
			其中	人工费	3513.86	3513.86	3513.86	3513.86
				材料费	12313.39	12484.07	12495.29	12677.61
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-91	淤泥	1000 m ²	基价	17913.89	18091.61	18101.04	18293.02	
			其中	人工费	5100.81	5100.81	5100.81	5100.81
				材料费	12813.08	12990.80	13000.23	13192.21
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-92	土工合成材料 弹软地基处理 铺设土工格栅	1000 m ²	基价	16156.00	16318.05	16312.62	16619.78	
			其中	人工费	4566.83	4566.83	4566.83	4566.83
				材料费	11589.17	11751.22	11745.79	12052.95
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-93	土工膜	1000 m ²	基价	14454.18	14601.32	14340.98	14601.32	
			其中	人工费	4295.16	4295.16	4295.16	4295.16
				材料费	9836.46	9983.60	9723.26	9983.60
				机械费	322.56	322.56	322.56	322.56
2-94	边沟、排水沟 浆砌片石	10 m ³	基价	2977.56	3200.51	3435.61	3050.56	
			其中	人工费	1666.73	1666.73	1666.73	1666.73
				材料费	1178.16	1401.11	1636.13	1251.01
				机械费	132.67	132.67	132.75	132.82
2-95	边沟 混凝土	10 m ³	基价	4412.98	4420.05	4415.62	4422.04	
			其中	人工费	4177.24	4177.24	4177.24	4177.24
				材料费	235.74	242.81	238.38	244.80
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-96	排(截)水沟 铺砌预制块	10 m ³	基价	5276.30	5347.64	5384.89	5383.38	
			其中	人工费	1835.49	1835.49	1835.49	1835.49
				材料费	3425.51	3496.85	3534.09	3532.57
				机械费	15.30	15.30	15.31	15.32

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
1208.12	1076.89	1085.17	1095.83	1101.39	1102.63	1106.21	1103.07	1121.11	1120.31	1143.74
359.98	359.98	359.98	359.98	359.98	359.98	359.98	359.98	359.98	359.98	359.98
623.78	497.05	507.61	518.19	523.54	536.48	528.09	524.86	542.34	541.97	566.26
224.36	219.86	217.58	217.66	217.87	206.17	218.14	218.23	218.79	218.36	217.50
5224.39	1978.09	1659.11	1965.63	1761.09	1789.71	2072.06	3340.39	4453.22	3031.14	2539.31
557.93	557.93	557.93	557.93	557.93	557.93	557.93	557.93	557.93	557.93	557.93
4666.46	1420.16	1101.18	1407.70	1203.16	1231.78	1514.13	2782.46	3895.29	2473.21	1981.38
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256.95	94.63	78.67	94.01	83.78	85.21	99.33	162.75	218.39	147.28	122.69
23.62	23.62	23.62	23.62	23.62	23.62	23.62	23.62	23.62	23.62	23.62
233.33	71.01	55.05	70.39	60.16	61.59	75.71	139.13	194.77	123.66	99.07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5068.18	1153.53	1420.36	2599.90	2607.07	2647.33	2633.31	2583.62	2648.07	2043.85	2592.21
507.74	507.74	507.74	507.74	507.74	507.74	507.74	507.74	507.74	507.74	507.74
4560.44	645.79	912.62	2092.16	2099.33	2139.59	2125.57	2075.88	2140.33	1536.11	2084.47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253.00	57.36	70.69	129.65	130.00	132.02	131.32	128.83	132.06	101.86	129.27
25.09	25.09	25.09	25.09	25.09	25.09	25.09	25.09	25.09	25.09	25.09
227.91	32.27	45.60	104.56	104.91	106.93	106.23	103.74	106.97	76.77	104.18
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16643.14	16076.95	16123.11	16054.86	16202.12	16543.59	16293.90	16077.61	16286.00	16385.66	15975.19
3513.86	3513.86	3513.86	3513.86	3513.86	3513.86	3513.86	3513.86	3513.86	3513.86	3513.86
13129.28	12563.09	12609.25	12541.00	12688.26	13029.73	12780.04	12563.75	12772.14	12871.80	12461.33
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18906.09	18174.30	18221.83	18150.45	18298.81	18665.66	18399.73	18174.30	18394.09	18796.03	18294.50
5100.81	5100.81	5100.81	5100.81	5100.81	5100.81	5100.81	5100.81	5100.81	5100.81	5100.81
13805.28	13073.49	13121.02	13049.64	13198.00	13564.85	13298.92	13073.49	13293.28	13695.22	13193.69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16769.99	16279.82	16557.33	16539.30	16673.55	16709.29	16593.07	16398.21	16589.47	16605.77	16295.67
4566.83	4566.83	4566.83	4566.83	4566.83	4566.83	4566.83	4566.83	4566.83	4566.83	4566.83
12203.16	11712.99	11990.50	11972.47	12106.72	12142.46	12026.24	11831.38	12022.64	12038.94	11728.84
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15031.46	14408.90	14442.86	14397.58	14510.77	14741.20	14782.44	14408.90	14578.69	14657.92	14567.37
4295.16	4295.16	4295.16	4295.16	4295.16	4295.16	4295.16	4295.16	4295.16	4295.16	4295.16
10413.74	9791.18	9825.14	9779.86	9893.05	10153.39	10164.72	9791.18	9960.97	10040.20	9949.65
322.56	322.56	322.56	322.56	322.56	292.65	322.56	322.56	322.56	322.56	322.56
3403.30	2847.97	2750.73	2779.97	2733.54	2786.30	2798.23	3043.50	3242.57	3222.26	3092.94
1666.73	1666.73	1666.73	1666.73	1666.73	1666.73	1666.73	1666.73	1666.73	1666.73	1666.73
1603.27	1047.23	951.25	980.42	933.90	985.08	998.59	1243.95	1442.93	1423.18	1293.54
133.30	134.01	132.75	132.82	132.91	134.49	132.91	132.82	132.91	132.35	132.67
4440.14	4409.64	4421.12	4416.03	4421.05	4423.42	4421.87	4418.05	4421.75	4425.93	4417.67
4177.24	4177.24	4177.24	4177.24	4177.24	4177.24	4177.24	4177.24	4177.24	4177.24	4177.24
262.90	232.40	243.88	238.79	243.81	246.18	244.63	240.81	244.51	248.69	240.43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5470.38	5327.56	5329.19	5270.76	5320.80	5416.67	5371.42	5349.60	5404.61	5382.78	5311.21
1835.49	1835.49	1835.49	1835.49	1835.49	1835.49	1835.49	1835.49	1835.49	1835.49	1835.49
3619.51	3476.61	3478.39	3419.95	3469.98	3565.67	3520.60	3498.79	3553.79	3532.02	3460.42
15.38	15.46	15.31	15.32	15.33	15.51	15.33	15.32	15.33	15.27	15.30

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-97	盲沟 砂石盲沟 30cm×40cm	100m	基 价	2068.78	2460.57	2573.62	1995.29	
			其 中	人工费	819.92	819.92	819.92	819.92
			材料费	1248.86	1640.65	1753.70	1175.37	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-98	40cm×40cm	100m	基 价	2679.56	3215.48	3377.97	2590.04	
			其 中	人工费	982.28	982.28	982.28	982.28
			材料费	1697.28	2233.20	2395.69	1607.76	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-99	40cm×60cm	100m	基 价	3853.42	4637.00	4863.10	3706.45	
			其 中	人工费	1355.71	1355.71	1355.71	1355.71
			材料费	2497.71	3281.29	3507.39	2350.74	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-100	盲沟 滤管盲沟 Φ30	100m	基 价	4628.44	4635.92	4635.92	4644.47	
			其 中	人工费	4083.35	4083.35	4083.35	4083.35
			材料费	545.09	552.57	552.57	561.12	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-101	改换片石	10m ²	基 价	1252.28	1257.84	1256.51	1264.14	
			其 中	人工费	855.34	855.34	855.34	855.34
			材料费	396.94	402.50	401.17	408.80	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-102	路床整形 路床碾压检验	100m ²	基 价	152.29	152.29	152.70	152.29	
			其 中	人工费	26.57	26.57	26.57	26.57
			材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机械费	125.72	125.72	126.13	125.72	
2-103	整修边坡	100m ²	基 价	1247.22	1247.22	1247.22	1247.22	
			其 中	人工费	1247.22	1247.22	1247.22	1247.22
			材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-104	石灰稳定土基层 人工拌合、摊铺 厚度15cm 含灰量 10%	100m ²	基 价	2213.02	2247.21	2256.72	2263.38	
			其 中	人工费	1126.93	1126.93	1126.93	1126.93
			材料费	1019.51	1053.70	1062.98	1069.87	
			机械费	66.58	66.58	66.81	66.58	
2-105	含灰量 12%	100m ²	基 价	2375.45	2414.62	2424.09	2433.17	
			其 中	人工费	1176.37	1176.37	1176.37	1176.37
			材料费	1132.50	1171.67	1180.91	1190.22	
			机械费	66.58	66.58	66.81	66.58	
2-106	含灰量 14%	100m ²	基 价	2507.24	2551.43	2561.35	2572.69	
			其 中	人工费	1182.28	1182.28	1182.28	1182.28
			材料费	1258.38	1302.57	1312.26	1323.83	
			机械费	66.58	66.58	66.81	66.58	
2-107	石灰稳定土基层 人工拌合、摊铺 厚度20cm 含灰量 10%	100m ²	基 价	2885.99	2931.59	2944.21	2953.13	
			其 中	人工费	1451.65	1451.65	1451.65	1451.65
			材料费	1359.43	1405.03	1417.40	1426.57	
			机械费	74.91	74.91	75.16	74.91	
2-108	含灰量 12%	100m ²	基 价	3104.92	3157.18	3170.07	3182.12	
			其 中	人工费	1511.42	1511.42	1511.42	1511.42
			材料费	1518.59	1570.85	1583.49	1595.79	
			机械费	74.91	74.91	75.16	74.91	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
3226.25	1454.79	1556.28	1774.34	1800.33	1727.89	2018.51	2114.26	2615.25	1913.15	1741.36
819.92	819.92	819.92	819.92	819.92	819.92	819.92	819.92	819.92	819.92	819.92
2406.33	634.87	736.36	954.42	980.41	907.97	1198.59	1294.34	1795.33	1093.23	921.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4251.41	1847.22	1978.32	2273.12	2305.05	2208.86	2600.03	2744.26	3426.81	2472.07	2236.58
982.28	982.28	982.28	982.28	982.28	982.28	982.28	982.28	982.28	982.28	982.28
3269.13	864.94	996.04	1290.84	1322.77	1226.58	1617.75	1761.98	2444.53	1489.79	1254.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6168.37	2625.44	2828.42	3264.56	3316.52	3171.65	3752.90	3944.39	4946.37	3542.17	3198.58
1355.71	1355.71	1355.71	1355.71	1355.71	1355.71	1355.71	1355.71	1355.71	1355.71	1355.71
4812.66	1269.73	1472.71	1908.85	1960.81	1815.94	2397.19	2588.68	3590.66	2186.46	1842.87
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4673.33	4633.78	4641.26	4642.33	4648.75	4654.08	4648.75	4639.12	4648.75	4651.95	4634.85
4083.35	4083.35	4083.35	4083.35	4083.35	4083.35	4083.35	4083.35	4083.35	4083.35	4083.35
589.98	550.43	557.91	558.98	565.40	570.73	565.40	555.77	565.40	568.60	551.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1376.63	1260.26	1261.84	1259.41	1260.26	1279.40	1267.53	1260.26	1271.52	1482.10	1416.11
855.34	855.34	855.34	855.34	855.34	855.34	855.34	855.34	855.34	855.34	855.34
521.29	404.92	406.50	404.07	404.92	424.06	412.19	404.92	416.18	626.76	560.77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155.67	153.37	152.29	152.29	152.54	139.61	153.03	153.37	154.27	154.52	152.29
26.57	26.57	26.57	26.57	26.57	26.57	26.57	26.57	26.57	26.57	26.57
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129.10	126.80	125.72	125.72	125.97	113.04	126.46	126.80	127.70	127.95	125.72
1247.22	1247.22	1247.22	1247.22	1247.22	1247.22	1247.22	1247.22	1247.22	1247.22	1247.22
1247.22	1247.22	1247.22	1247.22	1247.22	1247.22	1247.22	1247.22	1247.22	1247.22	1247.22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2714.75	2270.22	2237.50	2228.94	2233.64	2289.30	2242.01	2234.27	2248.45	3053.51	2203.91
1126.93	1126.93	1126.93	1126.93	1126.93	1126.93	1126.93	1126.93	1126.93	1126.93	1126.93
1519.41	1076.12	1043.99	1035.43	1039.99	1102.87	1048.09	1040.17	1053.86	1858.79	1010.40
68.41	67.17	66.58	66.58	66.72	59.50	66.99	67.17	67.66	67.79	66.58
2972.84	2442.97	2402.65	2393.44	2398.33	2462.52	2407.62	2398.97	2414.14	3374.40	2368.61
1176.37	1176.37	1176.37	1176.37	1176.37	1176.37	1176.37	1176.37	1176.37	1176.37	1176.37
1728.06	1199.43	1159.70	1150.49	1155.24	1226.65	1164.26	1155.43	1170.11	2130.24	1125.66
68.41	67.17	66.58	66.58	66.72	59.50	66.99	67.17	67.66	67.79	66.58
3200.18	2585.46	2537.44	2527.62	2532.63	2606.03	2542.93	2533.25	2549.68	3665.94	2501.91
1182.28	1182.28	1182.28	1182.28	1182.28	1182.28	1182.28	1182.28	1182.28	1182.28	1182.28
1949.49	1336.01	1288.58	1278.76	1283.63	1364.25	1293.66	1283.80	1299.74	2415.87	1253.05
68.41	67.17	66.58	66.58	66.72	59.50	66.99	67.17	67.66	67.79	66.58
3554.62	2962.14	2918.62	2907.21	2913.45	2989.17	2924.56	2914.21	2933.02	4006.41	2873.85
1451.65	1451.65	1451.65	1451.65	1451.65	1451.65	1451.65	1451.65	1451.65	1451.65	1451.65
2026.00	1434.93	1392.06	1380.65	1386.74	1470.59	1397.55	1387.00	1405.25	2478.49	1347.29
76.97	75.56	74.91	74.91	75.06	66.93	75.36	75.56	76.12	76.27	74.91
3901.04	3195.06	3141.37	3129.11	3135.55	3223.09	3147.94	3136.30	3156.60	4437.46	3095.29
1511.42	1511.42	1511.42	1511.42	1511.42	1511.42	1511.42	1511.42	1511.42	1511.42	1511.42
2312.65	1608.08	1555.04	1542.78	1549.07	1644.74	1561.16	1549.32	1569.06	2849.77	1508.96
76.97	75.56	74.91	74.91	75.06	66.93	75.36	75.56	76.12	76.27	74.91

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-109	石灰稳定土基层 人工拌合、摊铺 厚度20cm 含灰量 14%	100m ²	基 价	3272.15	3331.08	3344.25	3359.40	
			其 中	人工费	1519.54	1519.54	1519.54	1519.54
				材料费	1677.70	1736.63	1749.55	1764.95
			机械费	74.91	74.91	75.16	74.91	
2-110	石灰稳定土基层 人工拌合、摊铺 厚度每增减1cm 含灰量 10%	100m ²	基 价	132.97	135.24	135.87	136.32	
			其 中	人工费	64.94	64.94	64.94	64.94
				材料费	68.03	70.30	70.93	71.38
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-111	含灰量 12%	100m ²	基 价	143.10	145.71	146.35	146.96	
			其 中	人工费	66.83	66.83	66.83	66.83
				材料费	76.27	78.88	79.52	80.13
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-112	含灰量 14%	100m ²	基 价	153.13	156.09	156.73	157.52	
			其 中	人工费	68.63	68.63	68.63	68.63
				材料费	84.50	87.46	88.10	88.89
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-113	石灰稳定土基层 机械拌合、摊铺 厚度20cm 含灰量 10%	100m ²	基 价	2104.80	2150.20	2163.95	2171.93	
			其 中	人工费	380.07	380.07	380.07	380.07
				材料费	1358.68	1404.08	1416.64	1425.81
			机械费	366.05	366.05	367.24	366.05	
2-114	含灰量 12%	100m ²	基 价	2267.90	2320.04	2333.98	2345.09	
			其 中	人工费	383.76	383.76	383.76	383.76
				材料费	1518.09	1570.23	1582.98	1595.28
			机械费	366.05	366.05	367.24	366.05	
2-115	含灰量 14%	100m ²	基 价	2408.35	2467.09	2481.38	2495.59	
			其 中	人工费	365.31	365.31	365.31	365.31
				材料费	1676.99	1735.73	1748.83	1764.23
			机械费	366.05	366.05	367.24	366.05	
2-116	石灰稳定土基层 机械拌合、摊铺 厚度每增减1cm 含灰量 10%	100m ²	基 价	199.20	201.47	202.42	202.55	
			其 中	人工费	14.76	14.76	14.76	14.76
				材料费	68.03	70.30	70.93	71.38
			机械费	116.41	116.41	116.73	116.41	
2-117	含灰量 12%	100m ²	基 价	207.95	210.62	211.57	211.89	
			其 中	人工费	14.02	14.02	14.02	14.02
				材料费	77.52	80.19	80.82	81.46
			机械费	116.41	116.41	116.73	116.41	
2-118	含灰量 14%	100m ²	基 价	214.19	217.15	218.11	218.58	
			其 中	人工费	13.28	13.28	13.28	13.28
				材料费	84.50	87.46	88.10	88.89
			机械费	116.41	116.41	116.73	116.41	
2-119	水泥稳定土基层 人工拌合、摊铺 水泥含量 10% 厚度 15cm	100m ²	基 价	2306.45	2421.96	2688.97	2208.08	
			其 中	人工费	921.76	921.76	921.76	921.76
				材料费	1320.23	1435.74	1702.55	1221.86
			机械费	64.46	64.46	64.66	64.46	
2-120	厚度每增减1cm	100m ²	基 价	140.29	147.96	165.68	133.75	
			其 中	人工费	52.40	52.40	52.40	52.40
				材料费	87.89	95.56	113.28	81.35
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
4195.72	3376.30	3312.43	3299.33	3305.97	3405.31	3319.62	3306.70	3328.50	4816.83	3265.05
1519.54	1519.54	1519.54	1519.54	1519.54	1519.54	1519.54	1519.54	1519.54	1519.54	1519.54
2599.21	1781.20	1717.98	1704.88	1711.37	1818.84	1724.72	1711.60	1732.84	3221.02	1670.60
76.97	75.56	74.91	74.91	75.06	66.93	75.36	75.56	76.12	76.27	74.91
166.27	136.76	134.60	134.03	134.34	138.53	134.87	134.35	135.26	188.92	132.36
64.94	64.94	64.94	64.94	64.94	64.94	64.94	64.94	64.94	64.94	64.94
101.33	71.82	69.66	69.09	69.40	73.59	69.93	69.41	70.32	123.98	67.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182.98	147.59	144.92	144.30	144.63	149.43	145.22	144.64	145.62	209.98	142.60
66.83	66.83	66.83	66.83	66.83	66.83	66.83	66.83	66.83	66.83	66.83
116.15	80.76	78.09	77.47	77.80	82.60	78.39	77.81	78.79	143.15	75.77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199.60	158.34	155.15	154.48	154.81	160.23	155.49	154.82	155.90	230.92	152.77
68.63	68.63	68.63	68.63	68.63	68.63	68.63	68.63	68.63	68.63	68.63
130.97	89.71	86.52	85.85	86.18	91.60	86.86	86.19	87.27	162.29	84.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2780.34	2183.60	2137.42	2126.17	2132.81	2174.59	2145.01	2135.40	2156.25	3230.12	2092.55
380.07	380.07	380.07	380.07	380.07	380.07	380.07	380.07	380.07	380.07	380.07
2024.58	1434.42	1391.30	1380.05	1385.98	1469.90	1396.77	1386.22	1404.48	2477.66	1346.43
375.69	369.11	366.05	366.05	366.76	324.62	368.17	369.11	371.70	372.39	366.05
3071.15	2360.61	2304.33	2292.18	2299.08	2352.66	2312.57	2301.66	2324.00	3605.38	2258.20
383.76	383.76	383.76	383.76	383.76	383.76	383.76	383.76	383.76	383.76	383.76
2311.70	1607.74	1554.52	1542.37	1548.56	1644.28	1560.64	1548.79	1568.54	2849.23	1508.39
375.69	369.11	366.05	366.05	366.76	324.62	368.17	369.11	371.70	372.39	366.05
3338.87	2515.15	2448.62	2435.67	2442.72	2508.12	2457.47	2445.28	2469.12	3957.94	2401.15
365.31	365.31	365.31	365.31	365.31	365.31	365.31	365.31	365.31	365.31	365.31
2597.87	1780.73	1717.26	1704.31	1710.65	1818.19	1723.99	1710.86	1732.11	3220.24	1669.79
375.69	369.11	366.05	366.05	366.76	324.62	368.17	369.11	371.70	372.39	366.05
235.12	203.82	200.83	200.26	200.76	192.06	201.67	201.41	203.02	256.87	198.59
14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	14.76
101.33	71.82	69.66	69.09	69.40	73.59	69.93	69.41	70.32	123.98	67.42
119.03	117.24	116.41	116.41	116.60	103.71	116.98	117.24	117.94	118.13	116.41
251.39	213.38	209.81	209.17	209.70	201.70	210.69	210.35	212.04	278.12	207.48
14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02
118.34	82.12	79.38	78.74	79.08	83.97	79.69	79.09	80.08	145.97	77.05
119.03	117.24	116.41	116.41	116.60	103.71	116.98	117.24	117.94	118.13	116.41
263.28	220.23	216.21	215.54	216.06	208.59	217.12	216.71	218.49	293.70	213.83
13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28
130.97	89.71	86.52	85.85	86.18	91.60	86.86	86.19	87.27	162.29	84.14
119.03	117.24	116.41	116.41	116.60	103.71	116.98	117.24	117.94	118.13	116.41
2418.57	2402.18	2273.67	2214.41	2109.03	2217.76	2334.76	2359.62	2368.43	2388.76	2378.98
921.76	921.76	921.76	921.76	921.76	921.76	921.76	921.76	921.76	921.76	921.76
1430.68	1415.43	1287.45	1228.19	1122.69	1238.22	1348.18	1372.87	1381.23	1401.44	1392.76
66.13	64.99	64.46	64.46	64.58	57.78	64.82	64.99	65.44	65.56	64.46
147.64	146.59	138.11	134.16	127.16	134.85	142.16	143.78	144.33	145.70	145.10
52.40	52.40	52.40	52.40	52.40	52.40	52.40	52.40	52.40	52.40	52.40
95.24	94.19	85.71	81.76	74.76	82.45	89.76	91.38	91.93	93.30	92.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉
2-121	水泥稳定土基层 机械拌合、摊铺 水泥含量 5% 厚度 20cm	100m ²	基 价	2087.11	2166.84	2344.63	2032.64
			其 中	人工费 材料费 机械费	526.93 1125.87 434.31	526.93 1205.60 434.31	526.93 1382.04 435.66
2-122	厚度每增减1cm	100m ²	基 价	89.98	93.94	102.71	87.29
			其 中	人工费 材料费 机械费	26.24 56.05 7.69	26.24 60.01 7.69	26.24 68.76 7.71
2-123	水泥稳定土基层 机械拌合、摊铺 水泥含量 10% 厚度 15cm	100m ²	基 价	1956.69	2072.20	2340.26	1858.32
			其 中	人工费 材料费 机械费	240.59 1320.23 395.87	240.59 1435.74 395.87	240.59 1702.55 397.12
2-124	厚度每增减1cm	100m ²	基 价	108.13	115.80	133.54	101.59
			其 中	人工费 材料费 机械费	12.55 87.89 7.69	12.55 95.56 7.69	12.55 113.28 7.71
2-125	石灰粉煤灰土基层 人工拌合、摊铺 石灰:粉煤灰:土(12:35:53) 厚度 15cm	100m ²	基 价	2965.32	3011.02	3005.76	3038.76
			其 中	人工费 材料费 机械费	1136.52 1762.22 66.58	1136.52 1807.92 66.58	1136.52 1802.43 66.81
2-126	厚度 20cm	100m ²	基 价	3859.87	3920.84	3913.76	3957.88
			其 中	人工费 材料费 机械费	1442.05 2351.24 66.58	1442.05 2412.21 66.58	1442.05 2404.90 66.81
2-127	厚度每增减1cm	100m ²	基 价	179.80	182.88	182.52	184.76
			其 中	人工费 材料费 机械费	61.25 118.55 0.00	61.25 121.63 0.00	61.25 121.27 0.00
2-128	石灰粉煤灰土基层 机械拌合、摊铺 石灰:粉煤灰:土(12:35:53) 厚度 15cm	100m ²	基 价	2333.11	2378.81	2374.22	2406.55
			其 中	人工费 材料费 机械费	294.46 1762.22 276.43	294.46 1807.92 276.43	294.46 1802.43 277.33
2-129	厚度 20cm	100m ²	基 价	3008.31	3069.28	3062.92	3106.32
			其 中	人工费 材料费 机械费	358.67 2351.24 298.40	358.67 2412.21 298.40	358.67 2404.90 299.35
2-130	厚度每增减1cm	100m ²	基 价	135.49	138.57	138.22	140.45
			其 中	人工费 材料费 机械费	12.55 118.55 4.39	12.55 121.63 4.39	12.55 121.27 4.40
2-131	石灰碎石土基层 拌合机拌合 石灰:土:碎石基层(8:72:20) 厚20cm	100m ²	基 价	2599.12	2795.06	2823.84	2607.76
			其 中	人工费 材料费 机械费	573.43 1864.66 161.03	573.43 2060.60 161.03	573.43 2088.90 161.51
2-132	每增减1cm	100m ²	基 价	122.38	132.24	133.67	122.82
			其 中	人工费 材料费 机械费	24.35 93.64 4.39	24.35 103.50 4.39	24.35 104.92 4.40

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
2182.48	2154.61	2072.91	2031.66	1967.29	2002.59	2115.32	2130.13	2143.86	2175.51	2120.94
526.93	526.93	526.93	526.93	526.93	526.93	526.93	526.93	526.93	526.93	526.93
1210.17	1189.85	1111.67	1070.42	1005.24	1091.66	1151.65	1165.37	1176.12	1206.97	1159.70
445.38	437.83	434.31	434.31	435.12	384.00	436.74	437.83	440.81	441.61	434.31
94.34	93.21	89.28	87.24	84.01	87.45	91.31	91.99	92.58	94.14	91.65
26.24	26.24	26.24	26.24	26.24	26.24	26.24	26.24	26.24	26.24	26.24
60.24	59.23	55.35	53.31	50.07	54.36	57.34	58.01	58.55	60.10	57.72
7.86	7.74	7.69	7.69	7.70	6.85	7.73	7.74	7.79	7.80	7.69
2077.35	2055.14	1923.91	1864.65	1759.90	1828.57	1986.88	2012.58	2023.68	2044.63	2029.22
240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59
1430.68	1415.43	1287.45	1228.19	1122.69	1238.22	1348.18	1372.87	1381.23	1401.44	1392.76
406.08	399.12	395.87	395.87	396.62	349.76	398.11	399.12	401.86	402.60	395.87
115.65	114.48	105.95	102.00	95.01	101.85	110.04	111.67	112.27	113.65	112.94
12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55
95.24	94.19	85.71	81.76	74.76	82.45	89.76	91.38	91.93	93.30	92.70
7.86	7.74	7.69	7.69	7.70	6.85	7.73	7.74	7.79	7.80	7.69
4265.86	3038.44	3007.61	3003.34	3000.79	3092.64	3015.20	3001.46	3021.26	3851.19	2976.56
1136.52	1136.52	1136.52	1136.52	1136.52	1136.52	1136.52	1136.52	1136.52	1136.52	1136.52
3060.93	1834.75	1804.51	1800.24	1797.55	1896.62	1811.69	1797.77	1817.08	2646.88	1773.46
68.41	67.17	66.58	66.58	66.72	59.50	66.99	67.17	67.66	67.79	66.58
5594.53	3957.30	3916.27	3910.58	3907.14	4032.13	3926.27	3907.88	3934.14	5042.69	3874.86
1442.05	1442.05	1442.05	1442.05	1442.05	1442.05	1442.05	1442.05	1442.05	1442.05	1442.05
4084.07	2448.08	2407.64	2401.95	2398.37	2530.58	2417.23	2398.66	2424.43	3532.85	2366.23
68.41	67.17	66.58	66.58	66.72	59.50	66.99	67.17	67.66	67.79	66.58
267.15	184.70	182.64	182.36	182.18	188.86	183.13	182.20	183.50	239.83	180.55
61.25	61.25	61.25	61.25	61.25	61.25	61.25	61.25	61.25	61.25	61.25
205.90	123.45	121.39	121.11	120.93	127.61	121.88	120.95	122.25	178.58	119.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3639.07	2407.95	2375.40	2371.13	2368.99	2434.83	2384.19	2370.97	2392.23	3222.56	2344.35
294.46	294.46	294.46	294.46	294.46	294.46	294.46	294.46	294.46	294.46	294.46
3060.93	1834.75	1804.51	1800.24	1797.55	1896.62	1811.69	1797.77	1817.08	2646.88	1773.46
283.68	278.74	276.43	276.43	276.98	243.75	278.04	278.74	280.69	281.22	276.43
4748.88	3107.61	3064.71	3059.02	3056.02	3152.57	3076.01	3058.19	3086.04	4195.02	3023.30
358.67	358.67	358.67	358.67	358.67	358.67	358.67	358.67	358.67	358.67	358.67
4084.07	2448.08	2407.64	2401.95	2398.37	2530.58	2417.23	2398.66	2424.43	3532.85	2366.23
306.14	300.86	298.40	298.40	298.98	263.32	300.11	300.86	302.94	303.50	298.40
222.94	140.42	138.33	138.05	137.88	144.07	138.84	137.92	139.25	195.59	136.24
12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55
205.90	123.45	121.39	121.11	120.93	127.61	121.88	120.95	122.25	178.58	119.30
4.49	4.42	4.39	4.39	4.40	3.91	4.41	4.42	4.45	4.46	4.39
3744.50	2419.84	2441.09	2517.66	2547.36	2576.03	2650.20	2638.45	2852.53	3642.54	2453.19
573.43	573.43	573.43	573.43	573.43	573.43	573.43	573.43	573.43	573.43	573.43
3006.09	1684.12	1706.63	1783.20	1812.61	1858.96	1914.87	1902.73	2115.75	2905.48	1718.73
164.98	162.29	161.03	161.03	161.32	143.64	161.90	162.29	163.35	163.63	161.03
179.86	113.36	114.46	118.30	119.79	121.62	124.93	124.32	135.07	174.81	115.06
24.35	24.35	24.35	24.35	24.35	24.35	24.35	24.35	24.35	24.35	24.35
151.02	84.59	85.72	89.56	91.04	93.36	96.17	95.55	106.27	146.00	86.32
4.49	4.42	4.39	4.39	4.40	3.91	4.41	4.42	4.45	4.46	4.39

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-133	石灰碎石土基层 集中拌合、摊铺 石灰:土:碎石基层(10:60:30) 铺筑碾压 厚20cm	100m ²	基 价	517.28	517.28	518.02	517.28	
			其 中	人工费	296.68	296.68	296.68	296.68
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	220.60	220.60	221.34	220.60
2-134	每增减1cm	100m ²	基 价	12.63	12.63	12.63	12.63	
			其 中	人工费	12.63	12.63	12.63	12.63
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-135	石灰碎石土基层 集中拌合、摊铺 石灰:土:碎石基层(10:60:30) 拌合	10m ³	基 价	1494.96	1629.21	1654.10	1497.78	
			其 中	人工费	141.70	141.70	141.70	141.70
				材料费	1302.92	1437.17	1461.89	1305.74
				机械费	50.34	50.34	50.51	50.34
2-136	石灰粉煤灰碎石基层 拌合机拌合 石灰:粉煤灰:碎石基层(10:20:70) 厚20cm	100m ²	基 价	4826.95	5367.26	5417.77	4723.86	
			其 中	人工费	1036.89	1036.89	1036.89	1036.89
				材料费	3568.71	4109.02	4158.84	3465.62
				机械费	221.35	221.35	222.04	221.35
2-137	每增减1cm	100m ²	基 价	232.85	261.33	262.56	227.82	
			其 中	人工费	44.03	44.03	44.03	44.03
				材料费	184.43	212.91	214.13	179.40
				机械费	4.39	4.39	4.40	4.39
2-138	石灰粉煤灰碎石基层 集中拌合、摊铺 石灰:粉煤灰:碎石基层(10:20:70) 铺筑碾压 厚20cm	100m ²	基 价	623.57	623.57	624.01	623.57	
			其 中	人工费	496.67	496.67	496.67	496.67
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	126.90	126.90	127.34	126.90
2-139	每增减1cm	100m ²	基 价	21.07	21.07	21.07	21.07	
			其 中	人工费	21.07	21.07	21.07	21.07
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-140	石灰粉煤灰碎石基层 集中拌合、摊铺 石灰:粉煤灰:碎石基层(10:20:70) 拌合	10m ³	基 价	1995.06	2269.69	2296.02	1942.37	
			其 中	人工费	133.58	133.58	133.58	133.58
				材料费	1814.99	2089.62	2115.79	1762.30
				机械费	46.49	46.49	46.65	46.49
2-141	水泥稳定砂砾基层 拌合机拌合 水泥含量(5%) 厚15cm	100m ²	基 价	2921.42	3801.76	3133.55	3055.02	
			其 中	人工费	225.83	225.83	225.83	225.83
				材料费	2506.76	3387.10	2718.27	2640.36
				机械费	188.83	188.83	189.45	188.83
2-142	每增减1cm	100m ²	基 价	182.00	240.67	196.07	190.91	
			其 中	人工费	12.79	12.79	12.79	12.79
				材料费	167.01	225.68	181.08	175.92
				机械费	2.20	2.20	2.20	2.20
2-143	水泥稳定砂砾基层 集中拌合、摊铺 水泥含量(5%) 铺筑碾压 厚20cm	100m ²	基 价	365.68	365.68	366.52	365.68	
			其 中	人工费	116.85	116.85	116.85	116.85
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	248.83	248.83	249.67	248.83
2-144	每增减1cm	100m ²	基 价	5.00	5.00	5.00	5.00	
			其 中	人工费	5.00	5.00	5.00	5.00
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
523.35	519.22	517.28	517.28	517.73	490.30	518.62	519.22	520.84	521.28	517.28
296.68	296.68	296.68	296.68	296.68	296.68	296.68	296.68	296.68	296.68	296.68
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226.67	222.54	220.60	220.60	221.05	193.62	221.94	222.54	224.16	224.60	220.60
12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63
12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239.69	1364.73	1381.61	1438.73	1457.33	1483.23	1530.17	1521.73	1674.58	2140.22	1384.92
141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70
2046.24	1172.24	1189.57	1246.69	1265.19	1296.81	1337.82	1329.24	1481.71	1947.25	1192.88
51.75	50.79	50.34	50.34	50.44	44.72	50.65	50.79	51.17	51.27	50.34
7913.43	4099.01	4247.79	4539.17	4572.64	4440.81	4878.73	4901.14	5560.36	5868.60	4407.56
1036.89	1036.89	1036.89	1036.89	1036.89	1036.89	1036.89	1036.89	1036.89	1036.89	1036.89
6649.57	2838.98	2989.55	3280.93	3313.99	3205.90	3619.25	3641.11	4298.82	4606.66	3149.32
226.97	223.14	221.35	221.35	221.76	198.02	222.59	223.14	224.65	225.05	221.35
392.30	194.67	203.90	217.44	220.21	213.75	235.60	236.73	269.76	285.94	212.49
44.03	44.03	44.03	44.03	44.03	44.03	44.03	44.03	44.03	44.03	44.03
343.78	146.22	155.48	169.02	171.78	165.81	187.16	188.28	221.28	237.45	164.07
4.49	4.42	4.39	4.39	4.40	3.91	4.41	4.42	4.45	4.46	4.39
627.07	624.69	623.57	623.57	623.83	610.55	624.35	624.69	625.63	625.88	623.57
496.67	496.67	496.67	496.67	496.67	496.67	496.67	496.67	496.67	496.67	496.67
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130.40	128.02	126.90	126.90	127.16	113.88	127.68	128.02	128.96	129.21	126.90
21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07
21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3563.15	1624.35	1699.72	1848.89	1865.19	1805.06	2020.95	2032.22	2367.86	2524.44	1780.81
133.58	133.58	133.58	133.58	133.58	133.58	133.58	133.58	133.58	133.58	133.58
3381.77	1443.87	1519.65	1668.82	1685.03	1630.19	1840.60	1851.74	2187.03	2343.51	1600.74
47.80	46.90	46.49	46.49	46.58	41.29	46.77	46.90	47.25	47.35	46.49
4253.05	1572.83	1820.73	1642.57	1528.93	1859.02	2121.71	3194.50	4068.41	1977.25	2449.45
225.83	225.83	225.83	225.83	225.83	225.83	225.83	225.83	225.83	225.83	225.83
3833.34	1156.56	1406.07	1227.91	1113.90	1467.49	1705.93	2778.23	3650.79	1559.26	2034.79
193.88	190.44	188.83	188.83	189.20	165.70	189.95	190.44	191.79	192.16	188.83
270.46	92.02	108.64	96.78	89.19	112.50	128.64	200.10	258.27	118.88	150.54
12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79
255.42	77.02	93.65	81.79	74.20	97.75	113.64	185.10	243.25	103.86	135.55
2.25	2.21	2.20	2.20	2.20	1.96	2.21	2.21	2.23	2.23	2.20
372.58	367.88	365.68	365.68	366.19	336.24	367.20	367.88	369.72	370.23	365.68
116.85	116.85	116.85	116.85	116.85	116.85	116.85	116.85	116.85	116.85	116.85
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255.73	251.03	248.83	248.83	249.34	219.39	250.35	251.03	252.87	253.38	248.83
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-145	水泥稳定砂砾基层 集中拌合、摊铺 水泥含量(5%) 拌合	100m ²	基 价	1863.48	2462.43	2007.45	1954.38	
			其 中	人工费	104.80	104.80	104.80	104.80
				材料费	1705.68	2304.63	1849.47	1796.58
			机械费	53.00	53.00	53.18	53.00	
2-146	石灰砂砾土基层 拌合机拌合 石灰:砂砾:土基层(5:80:15) 厚20cm	100m ²	基 价	3757.46	4694.66	3767.68	4022.76	
			其 中	人工费	573.43	573.43	573.43	573.43
				材料费	2848.57	3785.77	2857.74	3113.87
			机械费	335.46	335.46	336.51	335.46	
2-147	每增减1cm	100m ²	基 价	172.25	219.10	172.73	185.52	
			其 中	人工费	24.35	24.35	24.35	24.35
				材料费	142.41	189.26	142.87	155.68
			机械费	5.49	5.49	5.51	5.49	
2-148	石灰砂砾土基层 集中拌合、摊铺 石灰:砂砾:土基层(5:80:15) 铺筑碾压 厚20cm	100m ²	基 价	525.61	525.61	526.37	525.61	
			其 中	人工费	296.68	296.68	296.68	296.68
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	228.93	228.93	229.69	228.93	
2-149	每增减1cm	100m ²	基 价	12.63	12.63	12.63	12.63	
			其 中	人工费	12.63	12.63	12.63	12.63
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-150	石灰砂砾土基层 集中拌合、摊铺 石灰:砂砾:土基层(5:80:15) 拌合	100m ²	基 价	1616.49	2085.09	1621.25	1749.13	
			其 中	人工费	141.70	141.70	141.70	141.70
				材料费	1424.42	1893.02	1429.01	1557.06
			机械费	50.37	50.37	50.54	50.37	
2-151	水泥石灰稳定砂砾基层 拌合机拌合 水泥:石灰:砂砾(5:5:90) 厚15cm	100m ²	基 价	3214.42	4030.65	3435.55	3356.54	
			其 中	人工费	333.58	333.58	333.58	333.58
				材料费	2703.38	3519.61	2923.92	2845.50
			机械费	177.46	177.46	178.05	177.46	
2-152	每增减1cm	100m ²	基 价	201.30	255.73	215.98	210.78	
			其 中	人工费	18.94	18.94	18.94	18.94
				材料费	180.16	234.59	194.84	189.64
			机械费	2.20	2.20	2.20	2.20	
2-153	水泥石灰稳定砂砾基层 集中拌合、铺筑 水泥:石灰:砂砾(5:5:90) 铺筑碾压 厚20cm	100m ²	基 价	337.66	337.66	338.22	337.66	
			其 中	人工费	172.61	172.61	172.61	172.61
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	165.05	165.05	165.61	165.05	
2-154	每增减1cm	100m ²	基 价	7.30	7.30	7.30	7.30	
			其 中	人工费	7.30	7.30	7.30	7.30
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-155	水泥石灰稳定砂砾基层 集中拌合、铺筑 水泥:石灰:砂砾(5:5:90) 拌合	100m ²	基 价	1994.12	2538.28	2141.27	2088.88	
			其 中	人工费	141.70	141.70	141.70	141.70
				材料费	1802.08	2346.24	1949.06	1896.84
			机械费	50.34	50.34	50.51	50.34	
2-156	水泥石灰砂砾土基层 拌合机拌合 水泥:石灰:砂砾(4:10:40:46) 厚15cm	100m ²	基 价	2578.84	2992.12	2786.07	2653.18	
			其 中	人工费	333.58	333.58	333.58	333.58
				材料费	2067.80	2481.08	2274.44	2142.14
			机械费	177.46	177.46	178.05	177.46	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
2768.16	945.43	1115.09	993.66	916.55	1150.80	1319.32	2048.60	2642.32	1220.34	1542.74
104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80
2608.86	787.16	957.29	835.86	758.64	998.92	1161.19	1890.33	2483.64	1061.55	1384.94
54.50	53.47	53.00	53.00	53.11	47.08	53.33	53.47	53.88	53.99	53.00
5624.27	2231.33	2572.09	2404.73	2357.77	2689.95	2870.84	4046.90	5033.10	3396.39	3168.35
573.43	573.43	573.43	573.43	573.43	573.43	573.43	573.43	573.43	573.43	573.43
4706.69	1319.68	1663.20	1495.84	1448.25	1820.57	1960.05	3135.25	4119.12	2481.78	2259.46
344.15	338.22	335.46	335.46	336.09	295.95	337.36	338.22	340.55	341.18	335.46
265.26	95.88	112.99	104.64	102.26	120.26	127.87	186.63	235.83	154.02	142.81
24.35	24.35	24.35	24.35	24.35	24.35	24.35	24.35	24.35	24.35	24.35
235.30	66.00	83.15	74.80	72.41	91.02	98.00	156.75	205.92	124.10	112.97
5.61	5.53	5.49	5.49	5.50	4.89	5.52	5.53	5.56	5.57	5.49
531.91	527.61	525.61	525.61	526.07	497.73	526.99	527.61	529.30	529.76	525.61
296.68	296.68	296.68	296.68	296.68	296.68	296.68	296.68	296.68	296.68	296.68
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235.23	230.93	228.93	228.93	229.39	201.05	230.31	230.93	232.62	233.08	228.93
12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63
12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2546.97	852.47	1023.81	940.11	946.42	1096.91	1172.53	1760.26	2252.55	1434.12	1321.94
141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70
2353.56	659.97	831.74	748.04	724.25	910.41	980.16	1567.76	2059.69	1241.17	1129.87
51.71	50.80	50.37	50.37	50.47	44.80	50.67	50.80	51.16	51.25	50.37
4728.00	2031.20	2227.52	2062.09	1956.86	2287.34	2503.25	3470.98	4265.39	2870.88	2795.48
333.58	333.58	333.58	333.58	333.58	333.58	333.58	333.58	333.58	333.58	333.58
4212.21	1518.64	1716.48	1551.05	1445.46	1797.54	1991.15	2958.42	3751.56	2356.71	2284.44
182.21	178.98	177.46	177.46	177.82	156.22	178.52	178.98	180.25	180.59	177.46
301.92	122.30	135.50	124.48	117.43	140.67	153.82	218.31	271.21	178.18	173.36
18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94
280.73	101.15	114.36	103.34	96.29	119.77	132.67	197.16	250.04	157.01	152.22
2.25	2.21	2.20	2.20	2.20	1.96	2.21	2.21	2.23	2.23	2.20
342.24	339.12	337.66	337.66	338.00	316.47	338.67	339.12	340.34	340.68	337.66
172.61	172.61	172.61	172.61	172.61	172.61	172.61	172.61	172.61	172.61	172.61
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169.63	166.51	165.05	165.05	165.39	143.86	166.06	166.51	167.73	168.07	165.05
7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30
7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001.38	1204.71	1336.17	1225.90	1155.61	1384.61	1519.59	2164.59	2693.76	1763.82	1714.81
141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70
2807.93	1012.22	1144.13	1033.86	963.47	1198.19	1327.24	1972.10	2500.89	1570.85	1522.77
51.75	50.79	50.34	50.34	50.44	44.72	50.65	50.79	51.17	51.27	50.34
3649.57	2108.94	2141.32	2050.39	1981.73	2182.16	2281.39	2717.84	3084.21	3051.81	2407.82
333.58	333.58	333.58	333.58	333.58	333.58	333.58	333.58	333.58	333.58	333.58
3133.78	1596.38	1630.28	1539.35	1470.33	1692.36	1769.29	2205.28	2570.38	2537.64	1896.78
182.21	178.98	177.46	177.46	177.82	156.22	178.52	178.98	180.25	180.59	177.46

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-157	水泥石灰砂砾土基层 拌合机拌合 水泥:石灰:砂砾(4:10:40:46) 每增减1cm	100m ²	基 价	159.00	186.55	172.78	163.96	
			其 中	人工费	18.94	18.94	18.94	18.94
				材料费	137.86	165.41	151.64	142.82
				机械费	2.20	2.20	2.20	2.20
2-158	水泥石灰砂砾土基层 集中拌合、铺筑 水泥:石灰:砂砾(4:10:40:46) 铺筑碾压 厚20cm	100m ²	基 价	337.66	337.66	338.22	337.66	
			其 中	人工费	172.61	172.61	172.61	172.61
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	165.05	165.05	165.61	165.05
2-159	每增减1cm	100m ²	基 价	7.30	7.30	7.30	7.30	
			其 中	人工费	7.30	7.30	7.30	7.30
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-160	水泥石灰砂砾土基层 集中拌合、铺筑 水泥:石灰:砂砾(4:10:40:46) 拌合	10m ²	基 价	1570.63	1846.14	1708.57	1620.19	
			其 中	人工费	141.70	141.70	141.70	141.70
				材料费	1378.59	1654.10	1516.36	1428.15
				机械费	50.34	50.34	50.51	50.34
2-161	粉煤灰底层 人工铺装 厚度 10cm	100m ²	基 价	1845.83	1868.91	1851.46	1889.54	
			其 中	人工费	310.70	310.70	310.70	310.70
				材料费	1456.11	1479.19	1461.47	1499.82
				机械费	79.02	79.02	79.29	79.02
2-162	厚度 15cm	100m ²	基 价	2658.60	2692.54	2666.84	2722.90	
			其 中	人工费	415.49	415.49	415.49	415.49
				材料费	2142.17	2176.11	2150.05	2206.47
				机械费	100.94	100.94	101.30	100.94
2-163	厚度 20cm	100m ²	基 价	3491.46	3536.74	3502.35	3577.21	
			其 中	人工费	534.31	534.31	534.31	534.31
				材料费	2856.21	2901.49	2866.74	2941.96
				机械费	100.94	100.94	101.30	100.94
2-164	厚度 25cm	100m ²	基 价	4377.05	4433.64	4390.72	4484.24	
			其 中	人工费	661.99	661.99	661.99	661.99
				材料费	3570.27	3626.86	3583.43	3677.46
				机械费	144.79	144.79	145.30	144.79
2-165	粉煤灰底层 人机配合 厚度10cm	100m ²	基 价	1674.44	1697.52	1680.30	1718.15	
			其 中	人工费	70.11	70.11	70.11	70.11
				材料费	1456.11	1479.19	1461.47	1499.82
				机械费	148.22	148.22	148.72	148.22
2-166	厚度15cm	100m ²	基 价	2312.70	2346.64	2320.88	2377.00	
			其 中	人工费	81.18	81.18	81.18	81.18
				材料费	2142.17	2176.11	2150.05	2206.47
				机械费	89.35	89.35	89.65	89.35
2-167	厚度20cm	100m ²	基 价	3188.25	3233.53	3199.60	3274.00	
			其 中	人工费	93.73	93.73	93.73	93.73
				材料费	2856.21	2901.49	2866.74	2941.96
				机械费	238.31	238.31	239.13	238.31
2-168	厚度25cm	100m ²	基 价	3992.05	4048.64	4006.29	4099.24	
			其 中	人工费	105.53	105.53	105.53	105.53
				材料费	3570.27	3626.86	3583.43	3677.46
				机械费	316.25	316.25	317.33	316.25

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
230.11	127.58	129.83	123.77	119.17	133.74	139.12	168.18	192.52	190.35	147.59
18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94	18.94
208.92	106.43	108.69	102.63	98.03	112.84	117.97	147.03	171.35	169.18	126.45
2.25	2.21	2.20	2.20	2.20	1.96	2.21	2.21	2.23	2.23	2.20
342.24	339.12	337.66	337.66	338.00	316.47	338.67	339.12	340.34	340.68	337.66
172.61	172.61	172.61	172.61	172.61	172.61	172.61	172.61	172.61	172.61	172.61
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169.63	166.51	165.05	165.05	165.39	143.86	166.06	166.51	167.73	168.07	165.05
7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30
7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2282.70	1256.81	1278.95	1218.34	1172.42	1314.72	1371.94	1662.74	1906.52	1884.80	1456.62
141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70	141.70
2089.25	1064.32	1086.91	1026.30	980.28	1128.30	1179.59	1470.25	1713.65	1691.83	1264.58
51.75	50.79	50.34	50.34	50.44	44.72	50.65	50.79	51.17	51.27	50.34
3120.01	1872.15	1880.77	1884.37	1875.18	1935.37	1887.25	1875.89	1890.90	1900.80	1864.77
310.70	310.70	310.70	310.70	310.70	310.70	310.70	310.70	310.70	310.70	310.70
2728.10	1481.73	1491.05	1494.65	1485.30	1554.06	1497.05	1485.47	1499.90	1509.64	1475.05
81.21	79.72	79.02	79.02	79.18	70.61	79.50	79.72	80.30	80.46	79.02
4532.71	2697.17	2709.98	2715.29	2701.74	2791.89	2719.45	2702.70	2724.67	2739.21	2686.46
415.49	415.49	415.49	415.49	415.49	415.49	415.49	415.49	415.49	415.49	415.49
4013.45	2179.84	2193.55	2198.86	2185.10	2286.26	2202.40	2185.37	2206.58	2220.91	2170.03
103.77	101.84	100.94	100.94	101.15	90.14	101.56	101.84	102.60	102.81	100.94
5989.35	3542.61	3559.98	3567.06	3548.93	3672.79	3572.40	3549.96	3579.02	3598.33	3528.62
534.31	534.31	534.31	534.31	534.31	534.31	534.31	534.31	534.31	534.31	534.31
5351.27	2906.46	2924.73	2931.81	2913.47	3048.34	2936.53	2913.81	2942.11	2961.21	2893.37
103.77	101.84	100.94	100.94	101.15	90.14	101.56	101.84	102.60	102.81	100.94
7499.96	4441.16	4462.70	4471.54	4448.92	4601.61	4478.34	4450.35	4486.82	4510.99	4423.49
661.99	661.99	661.99	661.99	661.99	661.99	661.99	661.99	661.99	661.99	661.99
6689.09	3633.08	3655.92	3664.76	3641.84	3810.42	3670.66	3642.27	3677.64	3701.51	3616.71
148.88	146.09	144.79	144.79	145.09	129.20	145.69	146.09	147.19	147.49	144.79
2950.52	1701.36	1709.38	1712.98	1703.93	1752.51	1716.28	1705.10	1720.62	1730.66	1693.38
70.11	70.11	70.11	70.11	70.11	70.11	70.11	70.11	70.11	70.11	70.11
2728.10	1481.73	1491.05	1494.65	1485.30	1554.06	1497.05	1485.47	1499.90	1509.64	1475.05
152.31	149.52	148.22	148.22	148.52	128.34	149.12	149.52	150.61	150.91	148.22
4186.45	2351.16	2364.08	2369.39	2355.81	2446.67	2373.47	2356.69	2378.55	2393.07	2340.56
81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18
4013.45	2179.84	2193.55	2198.86	2185.10	2286.26	2202.40	2185.37	2206.58	2220.91	2170.03
91.82	90.14	89.35	89.35	89.53	79.23	89.89	90.14	90.79	90.98	89.35
5689.90	3240.60	3256.77	3263.85	3246.00	3346.81	3270.02	3247.95	3278.02	3297.60	3225.41
93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73	93.73
5351.27	2906.46	2924.73	2931.81	2913.47	3048.34	2936.53	2913.81	2942.11	2961.21	2893.37
244.90	240.41	238.31	238.31	238.80	204.74	239.76	240.41	242.18	242.66	238.31
7119.65	4057.65	4077.70	4086.54	4064.26	4188.18	4094.37	4066.84	4104.57	4129.08	4038.49
105.53	105.53	105.53	105.53	105.53	105.53	105.53	105.53	105.53	105.53	105.53
6689.09	3633.08	3655.92	3664.76	3641.84	3810.42	3670.66	3642.27	3677.64	3701.51	3616.71
325.03	319.04	316.25	316.25	316.89	272.23	318.18	319.04	321.40	322.04	316.25

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-169	粉煤灰三渣底层 拌合机拌合 厚度 15cm	100m ²	基 价	3534.45	3942.24	3979.71	3421.09	
			其 中	人工费	743.90	743.90	743.90	743.90
				材料费	2644.90	3052.69	3089.71	2531.54
				机械费	145.65	145.65	146.10	145.65
2-170	厚度 20cm	100m ²	基 价	4659.38	5203.26	5253.21	4508.16	
			其 中	人工费	950.54	950.54	950.54	950.54
				材料费	3527.40	4071.28	4120.69	3376.18
				机械费	181.44	181.44	181.98	181.44
2-171	厚度每增减1cm	100m ²	基 价	223.34	250.55	253.05	215.78	
			其 中	人工费	41.33	41.33	41.33	41.33
				材料费	176.52	203.73	206.21	168.96
				机械费	5.49	5.49	5.51	5.49
2-172	粉煤灰三渣底层 集中拌合、铺筑 铺筑碾压 厚度 15cm	100m ²	基 价	622.07	622.07	622.78	622.07	
			其 中	人工费	411.80	411.80	411.80	411.80
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	210.27	210.27	210.98	210.27
2-173	厚度 20cm	100m ²	基 价	724.13	724.13	724.86	724.13	
			其 中	人工费	505.53	505.53	505.53	505.53
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	218.60	218.60	219.33	218.60
2-174	厚度每增减1cm	100m ²	基 价	18.45	18.45	18.45	18.45	
			其 中	人工费	18.45	18.45	18.45	18.45
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-175	粉煤灰三渣底层 集中拌合、铺筑 拌合	10m ²	基 价	1908.01	2179.95	2204.80	1832.41	
			其 中	人工费	104.80	104.80	104.80	104.80
				材料费	1763.69	2035.63	2060.34	1688.09
				机械费	39.52	39.52	39.66	39.52
2-176	砂砾石底层(天然砂砾) 人工铺装 厚度 10cm	100m ²	基 价	1475.13	1619.62	1679.76	1239.96	
			其 中	人工费	349.07	349.07	349.07	349.07
				材料费	980.59	1125.08	1184.72	745.42
				机械费	145.47	145.47	145.97	145.47
2-177	厚度 15cm	100m ²	基 价	2093.85	2310.58	2400.53	1741.08	
			其 中	人工费	477.49	477.49	477.49	477.49
				材料费	1470.89	1687.62	1777.07	1118.12
				机械费	145.47	145.47	145.97	145.47
2-178	厚度每增减1cm	100m ²	基 价	109.74	124.44	130.50	85.82	
			其 中	人工费	10.00	10.00	10.00	10.00
				材料费	99.74	114.44	120.50	75.82
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-179	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度 10cm	100m ²	基 价	1392.73	1537.22	1597.64	1157.56	
			其 中	人工费	180.07	180.07	180.07	180.07
				材料费	980.59	1125.08	1184.72	745.42
				机械费	232.07	232.07	232.85	232.07
2-180	厚度 15cm	100m ²	基 价	1919.35	2136.08	2226.16	1566.58	
			其 中	人工费	245.75	245.75	245.75	245.75
				材料费	1470.89	1687.62	1777.07	1118.12
				机械费	202.71	202.71	203.34	202.71

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
5909.25	2898.34	3066.00	3302.20	3352.83	3306.07	3619.09	3608.97	4114.42	3744.58	2248.39
743.90	743.90	743.90	743.90	743.90	743.90	743.90	743.90	743.90	743.90	743.90
5016.09	2007.64	2176.45	2412.65	2463.01	2432.23	2728.74	2718.27	3222.75	2852.65	1358.84
149.26	146.80	145.65	145.65	145.92	129.94	146.45	146.80	147.77	148.03	145.65
7826.18	3810.82	4034.56	4349.60	4417.07	4356.09	4772.14	4758.62	5432.69	4939.45	2944.05
950.54	950.54	950.54	950.54	950.54	950.54	950.54	950.54	950.54	950.54	950.54
6689.75	2677.43	2902.58	3217.62	3284.77	3243.72	3639.19	3625.23	4298.10	3804.54	1812.07
185.89	182.85	181.44	181.44	181.76	161.83	182.41	182.85	184.05	184.37	181.44
381.72	180.83	192.07	207.84	211.20	208.54	228.96	228.27	261.99	237.17	137.49
41.33	41.33	41.33	41.33	41.33	41.33	41.33	41.33	41.33	41.33	41.33
334.78	133.97	145.25	161.02	164.37	162.32	182.11	181.41	215.10	190.27	90.67
5.61	5.53	5.49	5.49	5.50	4.89	5.52	5.53	5.56	5.57	5.49
627.86	623.92	622.07	622.07	622.50	596.80	623.35	623.92	625.47	625.89	622.07
411.80	411.80	411.80	411.80	411.80	411.80	411.80	411.80	411.80	411.80	411.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216.06	212.12	210.27	210.27	210.70	185.00	211.55	212.12	213.67	214.09	210.27
730.15	726.04	724.13	724.13	724.57	697.96	725.45	726.04	727.66	728.10	724.13
505.53	505.53	505.53	505.53	505.53	505.53	505.53	505.53	505.53	505.53	505.53
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224.62	220.51	218.60	218.60	219.04	192.43	219.92	220.51	222.13	222.57	218.60
18.45	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45
18.45	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45	18.45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3490.32	1483.40	1595.61	1753.14	1786.80	1761.76	1964.16	1957.30	2294.03	2047.33	1050.35
104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80
3344.87	1338.72	1451.29	1608.82	1642.39	1621.86	1819.59	1812.62	2149.05	1902.27	906.03
40.65	39.88	39.52	39.52	39.61	35.10	39.77	39.88	40.18	40.26	39.52
2539.36	815.51	1145.54	892.10	851.40	1255.09	1454.93	1569.25	1739.32	1076.07	1350.28
349.07	349.07	349.07	349.07	349.07	349.07	349.07	349.07	349.07	349.07	349.07
2040.70	319.66	651.00	397.56	356.56	776.23	959.48	1073.40	1242.36	578.81	855.74
149.59	146.78	145.47	145.47	145.77	129.79	146.38	146.78	147.89	148.19	145.47
3688.13	1103.76	1599.45	1219.29	1158.09	1771.62	2063.08	2234.36	2488.92	1493.90	1906.57
477.49	477.49	477.49	477.49	477.49	477.49	477.49	477.49	477.49	477.49	477.49
3061.05	479.49	976.49	596.33	534.83	1164.34	1439.21	1610.09	1863.54	868.22	1283.61
149.59	146.78	145.47	145.47	145.77	129.79	146.38	146.78	147.89	148.19	145.47
217.57	42.51	76.22	50.44	46.27	88.96	107.59	119.18	136.37	68.87	97.05
10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
207.57	32.51	66.22	40.44	36.27	78.96	97.59	109.18	126.37	58.87	87.05
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2459.24	733.83	1063.14	809.70	769.17	1157.50	1373.02	1487.57	1658.24	995.17	1267.88
180.07	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07
2040.70	319.66	651.00	397.56	356.56	776.23	959.48	1073.40	1242.36	578.81	855.74
238.47	234.10	232.07	232.07	232.54	201.20	233.47	234.10	235.81	236.29	232.07
3514.68	929.59	1424.95	1044.79	983.67	1585.93	1888.80	2060.19	2315.02	1320.08	1732.07
245.75	245.75	245.75	245.75	245.75	245.75	245.75	245.75	245.75	245.75	245.75
3061.05	479.49	976.49	596.33	534.83	1164.34	1439.21	1610.09	1863.54	868.22	1283.61
207.88	204.35	202.71	202.71	203.09	175.84	203.84	204.35	205.73	206.11	202.71

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-181	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度每增减1cm	100m ²	基 价	111.55	126.25	132.31	87.63	
			其 中	人工费	11.81	11.81	11.81	11.81
				材料费	99.74	114.44	120.50	75.82
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-182	卵石底层 人工铺装 厚度 10cm	100m ²	基 价	2191.60	1889.11	2603.67	1498.81	
			其 中	人工费	482.65	482.65	482.65	482.65
				材料费	1581.32	1278.83	1992.95	888.53
				机械费	127.63	127.63	128.07	127.63
2-183	厚度 15cm	100m ²	基 价	3195.67	2741.58	3813.31	2156.05	
			其 中	人工费	695.93	695.93	695.93	695.93
				材料费	2372.11	1918.02	2989.31	1332.49
				机械费	127.63	127.63	128.07	127.63
2-184	厚度 20cm	100m ²	基 价	4186.45	3580.77	5009.66	2800.01	
			其 中	人工费	895.93	895.93	895.93	895.93
				材料费	3162.89	2557.21	3985.66	1776.45
				机械费	127.63	127.63	128.07	127.63
2-185	厚度 25cm	100m ²	基 价	5200.90	4444.03	6230.59	3467.89	
			其 中	人工费	1076.00	1076.00	1076.00	1076.00
				材料费	3954.64	3197.77	4983.74	2221.63
				机械费	170.26	170.26	170.85	170.26
2-186	卵石底层 人机配合 厚度 10cm	100m ²	基 价	1949.02	1646.53	2361.09	1256.23	
			其 中	人工费	180.07	180.07	180.07	180.07
				材料费	1581.32	1278.83	1992.95	888.53
				机械费	187.63	187.63	188.07	187.63
2-187	厚度 15cm	100m ²	基 价	2835.49	2381.40	3453.13	1795.87	
			其 中	人工费	245.75	245.75	245.75	245.75
				材料费	2372.11	1918.02	2989.31	1332.49
				机械费	217.63	217.63	218.07	217.63
2-188	厚度 20cm	100m ²	基 价	3710.89	3105.21	4534.10	2324.45	
			其 中	人工费	300.37	300.37	300.37	300.37
				材料费	3162.89	2557.21	3985.66	1776.45
				机械费	247.63	247.63	248.07	247.63
2-189	厚度 25cm	100m ²	基 价	4613.64	3856.77	5643.33	2880.63	
			其 中	人工费	338.74	338.74	338.74	338.74
				材料费	3954.64	3197.77	4983.74	2221.63
				机械费	320.26	320.26	320.85	320.26
2-190	碎石底层 人工铺装 厚度 5cm	100m ²	基 价	929.03	1097.27	1120.64	861.74	
			其 中	人工费	256.09	256.09	256.09	256.09
				材料费	572.00	740.24	763.25	504.71
				机械费	100.94	100.94	101.30	100.94
2-191	厚度 7cm	100m ²	基 价	1246.95	1482.43	1515.01	1152.76	
			其 中	人工费	345.38	345.38	345.38	345.38
				材料费	800.63	1036.11	1068.33	706.44
				机械费	100.94	100.94	101.30	100.94
2-192	厚度 10cm	100m ²	基 价	1727.39	2063.86	2110.32	1592.80	
			其 中	人工费	460.51	460.51	460.51	460.51
				材料费	1144.01	1480.48	1526.51	1009.42
				机械费	122.87	122.87	123.30	122.87

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
219.38	44.32	78.03	52.25	48.08	90.77	109.40	120.99	138.18	70.68	98.86
11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81
207.57	32.51	66.22	40.44	36.27	78.96	97.59	109.18	126.37	58.87	87.05
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2717.13	1308.16	1301.56	1318.90	1256.04	1369.88	2138.79	1802.06	2207.37	1493.10	2020.64
482.65	482.65	482.65	482.65	482.65	482.65	482.65	482.65	482.65	482.65	482.65
2103.30	696.76	691.28	708.62	645.50	773.24	1527.74	1190.66	1595.02	880.48	1410.36
131.18	128.75	127.63	127.63	127.89	113.99	128.40	128.75	129.70	129.97	127.63
3981.93	1869.79	1860.52	1886.48	1792.07	1969.83	3116.25	2610.56	3217.99	2146.46	2939.27
695.93	695.93	695.93	695.93	695.93	695.93	695.93	695.93	695.93	695.93	695.93
3154.82	1045.11	1036.96	1062.92	968.25	1159.91	2291.92	1785.88	2392.36	1320.56	2115.71
131.18	128.75	127.63	127.63	127.89	113.99	128.40	128.75	129.70	129.97	127.63
5233.45	2418.15	2406.21	2440.78	2314.83	2556.51	4080.43	3405.79	4215.32	2786.52	3844.61
895.93	895.93	895.93	895.93	895.93	895.93	895.93	895.93	895.93	895.93	895.93
4206.34	1393.47	1382.65	1417.22	1291.01	1546.59	3056.10	2381.11	3189.69	1760.62	2821.05
131.18	128.75	127.63	127.63	127.89	113.99	128.40	128.75	129.70	129.97	127.63
6510.72	2990.16	2975.04	3018.33	2860.85	3161.71	5068.18	4225.19	5237.60	3451.08	4773.43
1076.00	1076.00	1076.00	1076.00	1076.00	1076.00	1076.00	1076.00	1076.00	1076.00	1076.00
5259.68	1742.39	1728.78	1772.07	1614.24	1933.74	3820.88	2977.42	3988.54	2201.67	3527.17
175.04	171.77	170.26	170.26	170.61	151.97	171.30	171.77	173.06	173.41	170.26
2474.55	1065.58	1058.98	1076.32	1043.46	1121.74	1896.21	1559.48	1964.79	1250.52	1778.06
180.07	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07	180.07
2103.30	696.76	691.28	708.62	645.50	773.24	1527.74	1190.66	1595.02	880.48	1410.36
191.18	188.75	187.63	187.63	187.89	168.43	188.40	188.75	189.70	189.97	187.63
3621.75	1509.61	1500.34	1526.30	1431.89	1601.31	2756.07	2250.38	2857.81	1786.28	2579.09
245.75	245.75	245.75	245.75	245.75	245.75	245.75	245.75	245.75	245.75	245.75
3154.82	1045.11	1036.96	1062.92	968.25	1159.91	2291.92	1785.88	2392.36	1320.56	2115.71
221.18	218.75	217.63	217.63	217.89	195.65	218.40	218.75	219.70	219.97	217.63
4757.89	1942.59	1930.65	1965.22	1839.27	2069.83	3604.87	2930.23	3739.76	2310.96	3369.05
300.37	300.37	300.37	300.37	300.37	300.37	300.37	300.37	300.37	300.37	300.37
4206.34	1393.47	1382.65	1417.22	1291.01	1546.59	3056.10	2381.11	3189.69	1760.62	2821.05
251.18	248.75	247.63	247.63	247.89	222.87	248.40	248.75	249.70	249.97	247.63
5923.46	2402.90	2387.78	2431.07	2273.59	2560.55	4480.92	3637.93	4650.34	2863.82	4186.17
338.74	338.74	338.74	338.74	338.74	338.74	338.74	338.74	338.74	338.74	338.74
5259.68	1742.39	1728.78	1772.07	1614.24	1933.74	3820.88	2977.42	3988.54	2201.67	3527.17
325.04	321.77	320.26	320.26	320.61	288.07	321.30	321.77	323.06	323.41	320.26
1466.05	641.85	709.65	814.63	837.72	786.20	929.65	941.37	1166.22	846.59	772.57
256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09	256.09
1106.19	283.92	352.62	457.60	480.48	439.97	572.00	583.44	807.53	487.69	415.54
103.77	101.84	100.94	100.94	101.15	90.14	101.56	101.84	102.60	102.81	100.94
1997.48	844.61	939.88	1086.83	1119.06	1051.35	1247.57	1263.87	1578.28	1130.80	1027.96
345.38	345.38	345.38	345.38	345.38	345.38	345.38	345.38	345.38	345.38	345.38
1548.33	397.39	493.56	640.51	672.53	615.83	800.63	816.65	1130.30	682.61	581.64
103.77	101.84	100.94	100.94	101.15	90.14	101.56	101.84	102.60	102.81	100.94
2799.21	1152.31	1288.62	1498.59	1544.59	1450.12	1728.15	1751.36	2200.47	1561.02	1414.47
460.51	460.51	460.51	460.51	460.51	460.51	460.51	460.51	460.51	460.51	460.51
2212.38	567.83	705.24	915.21	960.96	879.94	1144.01	1166.88	1615.07	975.36	831.09
126.32	123.97	122.87	122.87	123.12	109.67	123.63	123.97	124.89	125.15	122.87

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-193	碎石底层 人工铺装 厚度 15cm	100m ²	基 价	2551.79	3056.50	3125.97	2349.91	
			其 中	人工费	712.91	712.91	712.91	712.91
				材料费	1716.01	2220.72	2289.76	1514.13
			机械费	122.87	122.87	123.30	122.87	
2-194	碎石底层 人机配合 厚度 5cm	100m ²	基 价	846.65	1014.89	1038.43	779.36	
			其 中	人工费	121.03	121.03	121.03	121.03
				材料费	572.00	740.24	763.25	504.71
			机械费	153.62	153.62	154.15	153.62	
2-195	厚度 7cm	100m ²	基 价	1129.59	1365.07	1397.89	1035.40	
			其 中	人工费	155.72	155.72	155.72	155.72
				材料费	800.63	1036.11	1068.33	706.44
			机械费	173.24	173.24	173.84	173.24	
2-196	厚度 10cm	100m ²	基 价	1563.53	1900.00	1946.80	1428.94	
			其 中	人工费	193.36	193.36	193.36	193.36
				材料费	1144.01	1480.48	1526.51	1009.42
			机械费	226.16	226.16	226.93	226.16	
2-197	厚度 15cm	100m ²	基 价	2234.25	2738.96	2808.95	2032.37	
			其 中	人工费	238.37	238.37	238.37	238.37
				材料费	1716.01	2220.72	2289.76	1514.13
			机械费	279.87	279.87	280.82	279.87	
2-198	块石底层 人工铺装 厚度 15cm	100m ²	基 价	2533.87	3520.09	3532.76	2574.64	
			其 中	人工费	763.83	763.83	763.83	763.83
				材料费	1625.25	2611.47	2623.63	1666.02
			机械费	144.79	144.79	145.30	144.79	
2-199	厚度 20cm	100m ²	基 价	3312.97	4627.85	4644.56	3367.36	
			其 中	人工费	1001.47	1001.47	1001.47	1001.47
				材料费	2166.71	3481.59	3497.79	2221.10
			机械费	144.79	144.79	145.30	144.79	
2-200	厚度 25cm	100m ²	基 价	4090.50	5734.29	5755.15	4158.41	
			其 中	人工费	1214.75	1214.75	1214.75	1214.75
				材料费	2709.04	4352.83	4373.10	2776.95
			机械费	166.71	166.71	167.30	166.71	
2-201	厚度 30cm	100m ²	基 价	4874.76	6847.21	6872.12	4956.30	
			其 中	人工费	1457.55	1457.55	1457.55	1457.55
				材料费	3250.50	5222.95	5247.27	3332.04
			机械费	166.71	166.71	167.30	166.71	
2-202	厚度 35cm	100m ²	基 价	5646.88	7947.99	7977.00	5742.05	
			其 中	人工费	1665.67	1665.67	1665.67	1665.67
				材料费	3791.96	6093.07	6121.42	3887.13
			机械费	189.25	189.25	189.91	189.25	
2-203	沥青稳定碎石基层 喷洒机喷油、人工摊铺撒料 厚度 5cm	100m ²	基 价	2175.45	2399.43	2419.96	2128.86	
			其 中	人工费	305.53	305.53	305.53	305.53
				材料费	1687.42	1911.40	1931.21	1640.83
			机械费	182.50	182.50	183.22	182.50	
2-204	厚度 7cm	100m ²	基 价	3139.50	3476.65	3507.65	3069.10	
			其 中	人工费	372.69	372.69	372.69	372.69
				材料费	2535.20	2872.35	2902.39	2464.80
			机械费	231.61	231.61	232.57	231.61	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
4157.79	1688.63	1893.65	2208.59	2277.48	2142.50	2552.55	2587.21	3260.40	2301.11	2082.41
712.91	712.91	712.91	712.91	712.91	712.91	712.91	712.91	712.91	712.91	712.91
3318.56	851.75	1057.87	1372.81	1441.45	1319.92	1716.01	1750.33	2422.60	1463.05	1246.63
126.32	123.97	122.87	122.87	123.12	109.67	123.63	123.97	124.89	125.15	122.87
1385.11	559.92	627.27	732.25	755.44	695.08	847.58	859.44	1084.68	765.16	690.19
121.03	121.03	121.03	121.03	121.03	121.03	121.03	121.03	121.03	121.03	121.03
1106.19	283.92	352.62	457.60	480.48	439.97	572.00	583.44	807.53	487.69	415.54
157.89	154.97	153.62	153.62	153.93	134.08	154.55	154.97	156.12	156.44	153.62
1882.10	727.88	822.52	969.47	1001.85	922.00	1130.65	1147.14	1462.08	1014.75	910.60
155.72	155.72	155.72	155.72	155.72	155.72	155.72	155.72	155.72	155.72	155.72
1548.33	397.39	493.56	640.51	672.53	615.83	800.63	816.65	1130.30	682.61	581.64
178.05	174.77	173.24	173.24	173.60	150.45	174.30	174.77	176.06	176.42	173.24
2638.18	989.35	1124.76	1334.73	1380.94	1269.13	1564.91	1588.40	2038.26	1399.02	1250.61
193.36	193.36	193.36	193.36	193.36	193.36	193.36	193.36	193.36	193.36	193.36
2212.38	567.83	705.24	915.21	960.96	879.94	1144.01	1166.88	1615.07	975.36	831.09
232.44	228.16	226.16	226.16	226.62	195.83	227.54	228.16	229.83	230.30	226.16
3844.55	1372.45	1576.11	1891.05	1960.25	1798.93	2235.95	2271.03	2945.37	1986.40	1764.87
238.37	238.37	238.37	238.37	238.37	238.37	238.37	238.37	238.37	238.37	238.37
3318.56	851.75	1057.87	1372.81	1441.45	1319.92	1716.01	1750.33	2422.60	1463.05	1246.63
287.62	282.33	279.87	279.87	280.43	240.64	281.57	282.33	284.40	284.98	279.87
3670.77	2241.77	2072.34	2090.92	2642.98	2299.78	2543.25	2526.29	3172.24	3189.19	1968.27
763.83	763.83	763.83	763.83	763.83	763.83	763.83	763.83	763.83	763.83	763.83
2758.06	1331.85	1163.72	1182.30	1734.06	1406.75	1633.73	1616.37	2261.22	2277.87	1059.65
148.88	146.09	144.79	144.79	145.09	129.20	145.69	146.09	147.19	147.49	144.79
4827.21	2923.21	2697.70	2722.43	3458.38	3006.12	3325.17	3302.43	4163.21	4185.87	2558.92
1001.47	1001.47	1001.47	1001.47	1001.47	1001.47	1001.47	1001.47	1001.47	1001.47	1001.47
3676.86	1775.65	1551.44	1576.17	2311.82	1875.45	2178.01	2154.87	3014.55	3036.91	1412.66
148.88	146.09	144.79	144.79	145.09	129.20	145.69	146.09	147.19	147.49	144.79
5983.51	3602.86	3321.16	3352.18	4272.13	3708.30	4105.69	4077.21	5153.33	5181.27	3147.75
1214.75	1214.75	1214.75	1214.75	1214.75	1214.75	1214.75	1214.75	1214.75	1214.75	1214.75
4597.32	2219.89	1939.70	1970.72	2890.32	2344.82	2723.19	2694.24	3769.10	3796.69	1766.29
171.44	168.22	166.71	166.71	167.06	148.73	167.75	168.22	169.48	169.83	166.71
7145.10	4289.47	3951.68	3988.85	5092.71	4419.79	4892.77	4858.50	6149.46	6183.11	3743.56
1457.55	1457.55	1457.55	1457.55	1457.55	1457.55	1457.55	1457.55	1457.55	1457.55	1457.55
5516.11	2663.70	2327.42	2364.59	3468.10	2813.51	3267.47	3232.73	4522.43	4555.73	2119.30
171.44	168.22	166.71	166.71	167.06	148.73	167.75	168.22	169.48	169.83	166.71
8295.20	4964.13	4570.07	4613.39	5901.19	5116.68	5667.84	5627.85	7133.84	7173.23	4327.23
1665.67	1665.67	1665.67	1665.67	1665.67	1665.67	1665.67	1665.67	1665.67	1665.67	1665.67
6434.91	3107.50	2715.15	2758.47	4045.88	3282.20	3811.74	3771.22	5275.77	5314.77	2472.31
194.62	190.96	189.25	189.25	189.64	168.81	190.43	190.96	192.40	192.79	189.25
2922.38	1902.73	1929.61	2050.82	2080.32	1995.63	2232.68	2209.54	2507.72	2144.42	1992.61
305.53	305.53	305.53	305.53	305.53	305.53	305.53	305.53	305.53	305.53	305.53
2427.83	1413.20	1442.58	1562.39	1591.39	1526.35	1743.18	1721.21	2016.92	1653.16	1504.58
189.02	184.00	181.50	182.90	183.40	163.75	183.97	182.80	185.27	185.73	182.50
4263.41	2732.40	2768.78	2951.87	2997.32	2881.05	3234.02	3189.85	3638.91	3091.46	2864.01
372.69	372.69	372.69	372.69	372.69	372.69	372.69	372.69	372.69	372.69	372.69
3650.12	2126.26	2166.28	2346.85	2391.60	2300.08	2627.67	2585.87	3031.22	2483.15	2259.71
240.60	233.45	229.81	232.33	233.03	208.28	233.66	231.29	235.00	235.62	231.61

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
2-205	沥青稳定碎石基层 喷洒机喷油、人工摊铺撒料 厚度每增减1cm	100m ²	基价	481.72	538.57	543.81	469.71	
			其中	人工费	33.95	33.95	33.95	33.95
				材料费	424.75	481.60	486.73	412.74
				机械费	23.02	23.02	23.13	23.02
2-206	多合土养生 洒水车洒水 棉毡	100m ²	基价	112.12	120.00	112.60	112.97	
			其中	人工费	5.17	5.17	5.17	5.17
				材料费	89.76	97.64	90.11	90.61
				机械费	17.19	17.19	17.32	17.19
2-207	塑料膜	100m ²	基价	78.04	82.55	78.38	78.53	
			其中	人工费	5.17	5.17	5.17	5.17
				材料费	55.68	60.19	55.89	56.17
				机械费	17.19	17.19	17.32	17.19
2-208	多合土养生 人工洒水 棉毡	100m ²	基价	110.42	118.30	110.77	111.27	
			其中	人工费	20.66	20.66	20.66	20.66
				材料费	89.76	97.64	90.11	90.61
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-209	塑料膜	100m ²	基价	76.34	80.85	76.55	76.83	
			其中	人工费	20.66	20.66	20.66	20.66
				材料费	55.68	60.19	55.89	56.17
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-210	消解石灰 集中消解石灰	t	基价	37.88	39.07	38.03	38.02	
			其中	人工费	11.81	11.81	11.81	11.81
				材料费	4.35	5.54	4.42	4.49
				机械费	21.72	21.72	21.80	21.72
2-211	消解石灰 小堆沿线消解石灰	t	基价	16.16	17.35	16.23	16.30	
			其中	人工费	11.81	11.81	11.81	11.81
				材料费	4.35	5.54	4.42	4.49
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-212	混合料运输 自卸汽车运输 运距 1km	10m ³	基价	82.65	82.65	82.89	82.65	
			其中	人工费	0.00	0.00	0.00	0.00
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	82.65	82.65	82.89	82.65
2-213	运距每增1km	10m ³	基价	15.44	15.44	15.48	15.44	
			其中	人工费	0.00	0.00	0.00	0.00
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	15.44	15.44	15.48	15.44
2-214	沥青表面处治 人工手泵喷油、撒料 单层式	100m ²	基价	1106.07	1166.67	1180.28	1130.85	
			其中	人工费	187.45	187.45	187.45	187.45
				材料费	883.25	943.85	957.40	908.03
				机械费	35.37	35.37	35.43	35.37
2-215	双层式	100m ²	基价	2115.06	2230.33	2244.13	2151.70	
			其中	人工费	259.78	259.78	259.78	259.78
				材料费	1801.98	1917.25	1930.96	1838.62
				机械费	53.30	53.30	53.39	53.30
2-216	三层式	100m ²	基价	2927.29	3077.52	3089.97	2978.36	
			其中	人工费	312.17	312.17	312.17	312.17
				材料费	2537.96	2688.19	2700.51	2589.03
				机械费	77.16	77.16	77.29	77.16

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
670.94	414.11	418.99	450.04	458.03	442.34	500.41	489.89	565.62	473.07	435.17
33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95	33.95
612.81	356.98	362.39	392.92	400.82	387.52	443.17	433.21	508.36	415.73	378.20
24.18	23.18	22.65	23.17	23.26	20.87	23.29	22.73	23.31	23.39	23.02
139.61	103.14	112.54	106.68	113.25	108.03	113.57	113.13	113.52	115.81	116.45
5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17
115.90	80.59	90.61	84.14	90.61	87.34	90.89	91.11	90.82	93.02	94.09
18.54	17.38	16.76	17.37	17.47	15.52	17.51	16.85	17.53	17.62	17.19
94.33	73.00	78.10	75.02	78.81	74.99	79.01	78.47	78.99	80.34	80.52
5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17
70.62	50.45	56.17	52.48	56.17	54.30	56.33	56.45	56.29	57.55	58.16
18.54	17.38	16.76	17.37	17.47	15.52	17.51	16.85	17.53	17.62	17.19
136.56	101.25	111.27	104.80	111.27	108.00	111.55	111.77	111.48	113.68	114.75
20.66	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66
115.90	80.59	90.61	84.14	90.61	87.34	90.89	91.11	90.82	93.02	94.09
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91.28	71.11	76.83	73.14	76.83	74.96	76.99	77.11	76.95	78.21	78.82
20.66	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66
70.62	50.45	56.17	52.48	56.17	54.30	56.33	56.45	56.29	57.55	58.16
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42.45	36.71	38.02	37.05	38.07	35.84	38.20	38.29	38.42	38.80	38.54
11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81
8.28	2.98	4.49	3.52	4.49	4.00	4.53	4.56	4.52	4.85	5.01
22.36	21.92	21.72	21.72	21.77	20.03	21.86	21.92	22.09	22.14	21.72
20.09	14.79	16.30	15.33	16.30	15.81	16.34	16.37	16.33	16.66	16.82
11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81
8.28	2.98	4.49	3.52	4.49	4.00	4.53	4.56	4.52	4.85	5.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.70	83.26	82.57	82.67	82.82	74.57	83.10	83.17	83.77	83.93	82.65
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.70	83.26	82.57	82.67	82.82	74.57	83.10	83.17	83.77	83.93	82.65
15.82	15.55	15.43	15.44	15.47	13.93	15.52	15.54	15.65	15.68	15.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.82	15.55	15.43	15.44	15.47	13.93	15.52	15.54	15.65	15.68	15.44
1306.83	1103.40	1061.33	1079.60	1089.38	1095.86	1136.24	1127.95	1203.46	1142.34	1075.53
187.45	187.45	187.45	187.45	187.45	187.45	187.45	187.45	187.45	187.45	187.45
1083.54	880.43	838.51	856.78	866.52	876.32	913.31	904.98	980.36	919.21	852.71
35.84	35.52	35.37	35.37	35.41	32.09	35.48	35.52	35.65	35.68	35.37
2516.67	2106.20	2035.57	2073.03	2097.75	2111.59	2191.35	2155.22	2302.51	2185.27	2052.93
259.78	259.78	259.78	259.78	259.78	259.78	259.78	259.78	259.78	259.78	259.78
2202.88	1792.89	1722.49	1759.95	1784.61	1803.46	1878.11	1841.91	1989.01	1871.72	1739.85
54.01	53.53	53.30	53.30	53.36	48.35	53.46	53.53	53.72	53.77	53.30
3462.99	2930.84	2832.97	2879.68	2915.48	2935.78	3038.80	2982.16	3175.15	3031.74	2848.87
312.17	312.17	312.17	312.17	312.17	312.17	312.17	312.17	312.17	312.17	312.17
3072.60	2541.18	2443.64	2490.35	2526.07	2553.62	2649.24	2592.50	2785.20	2641.71	2459.54
78.22	77.49	77.16	77.16	77.24	69.99	77.39	77.49	77.78	77.86	77.16

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-217	沥青表面处治 机械喷油、撒料 单层式	100m ²	基 价	1006.38	1057.82	1071.97	1029.91	
			其 中	人工费	174.91	174.91	174.91	174.91
				材料费	735.98	787.42	801.16	759.51
				机械费	95.49	95.49	95.90	95.49
2-218	双层式	100m ²	基 价	1971.89	2096.60	2114.71	1994.52	
			其 中	人工费	245.02	245.02	245.02	245.02
				材料费	1602.23	1726.94	1744.54	1624.86
				机械费	124.64	124.64	125.15	124.64
2-219	三层式	100m ²	基 价	2743.78	2897.18	2914.77	2778.03	
			其 中	人工费	294.46	294.46	294.46	294.46
				材料费	2201.18	2354.58	2371.10	2235.43
				机械费	248.14	248.14	249.21	248.14
2-220	简易路面(磨耗层) 简易路面 粘土:砂(20:80) 厚度 2cm	100m ²	基 价	310.32	396.63	470.05	364.02	
			其 中	人工费	69.37	69.37	69.37	69.37
				材料费	216.04	302.35	375.71	269.74
				机械费	24.91	24.91	24.97	24.91
2-221	简易路面(磨耗层) 简易路面 粘土:石屑(20:80) 厚度 2cm	100m ²	基 价	272.19	275.48	277.70	277.44	
			其 中	人工费	72.32	72.32	72.32	72.32
				材料费	174.96	178.25	180.41	180.21
				机械费	24.91	24.91	24.97	24.91
2-222	沥青贯入式路面 厚度 4cm	100m ²	基 价	3155.14	3345.19	3363.23	3184.45	
			其 中	人工费	242.06	242.06	242.06	242.06
				材料费	2659.53	2849.58	2866.68	2688.84
				机械费	253.55	253.55	254.49	253.55
2-223	厚度 5cm	100m ²	基 价	3690.08	3945.91	3969.46	3705.57	
			其 中	人工费	282.65	282.65	282.65	282.65
				材料费	3146.21	3402.04	3424.61	3161.70
				机械费	261.22	261.22	262.20	261.22
2-224	厚度 6cm	100m ²	基 价	4062.40	4350.06	4375.68	4075.82	
			其 中	人工费	309.22	309.22	309.22	309.22
				材料费	3485.82	3773.48	3798.09	3499.24
				机械费	267.36	267.36	268.37	267.36
2-225	厚度 7cm	100m ²	基 价	4627.87	4969.64	4998.95	4635.06	
			其 中	人工费	349.81	349.81	349.81	349.81
				材料费	4002.26	4344.03	4372.29	4009.45
				机械费	275.80	275.80	276.85	275.80
2-226	厚度 8cm	100m ²	基 价	5201.52	5594.83	5627.73	5204.08	
			其 中	人工费	391.88	391.88	391.88	391.88
				材料费	4524.63	4917.94	4949.75	4527.19
				机械费	285.01	285.01	286.10	285.01
2-227	喷洒沥青油料(粘层油) 喷洒石油沥青	100m ²	基 价	465.99	471.92	468.88	482.18	
			其 中	人工费	5.90	5.90	5.90	5.90
				材料费	423.26	429.19	425.97	439.45
				机械费	36.83	36.83	37.01	36.83
2-228	喷洒沥青油料(粘层油) 喷洒石油乳化沥青	100m ²	基 价	344.08	348.44	347.53	351.21	
			其 中	人工费	5.90	5.90	5.90	5.90
				材料费	301.35	305.71	304.62	308.48
				机械费	36.83	36.83	37.01	36.83

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
1176.90	1004.31	966.70	983.03	990.54	989.34	1028.26	1024.63	1089.73	1038.94	981.50
174.91	174.91	174.91	174.91	174.91	174.91	174.91	174.91	174.91	174.91	174.91
902.47	733.24	697.41	712.18	719.36	727.84	756.92	754.90	818.13	767.07	711.10
99.52	96.16	94.38	95.94	96.27	86.59	96.43	94.82	96.69	96.96	95.49
2398.79	1926.18	1867.21	1917.00	1940.84	1941.75	2044.47	2007.14	2169.45	2019.68	1895.08
245.02	245.02	245.02	245.02	245.02	245.02	245.02	245.02	245.02	245.02	245.02
2024.12	1555.67	1498.88	1546.81	1570.26	1583.71	1673.65	1638.22	1798.24	1648.13	1525.42
129.65	125.49	123.31	125.17	125.56	113.02	125.80	123.90	126.19	126.53	124.64
3285.88	2708.53	2625.04	2684.84	2718.15	2713.48	2846.36	2789.79	2992.25	2820.99	2653.48
294.46	294.46	294.46	294.46	294.46	294.46	294.46	294.46	294.46	294.46	294.46
2732.65	2164.22	2085.42	2141.04	2173.51	2194.00	2301.29	2249.06	2446.52	2274.56	2110.88
258.77	249.85	245.16	249.34	250.18	225.02	250.61	246.27	251.27	251.97	248.14
494.04	223.40	197.81	222.47	206.19	202.79	231.92	336.42	428.28	312.73	270.50
69.37	69.37	69.37	69.37	69.37	69.37	69.37	69.37	69.37	69.37	69.37
399.24	128.96	103.53	128.19	111.88	110.83	137.53	241.98	333.70	218.11	176.22
25.43	25.07	24.91	24.91	24.94	22.59	25.02	25.07	25.21	25.25	24.91
472.40	160.50	182.22	274.61	275.76	273.10	277.94	274.07	279.37	233.33	274.79
72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32
374.65	63.11	84.99	177.38	178.50	178.19	180.60	176.68	181.84	135.76	177.56
25.43	25.07	24.91	24.91	24.94	22.59	25.02	25.07	25.21	25.25	24.91
3941.48	2978.03	2946.81	3081.58	3115.78	3070.13	3233.35	3211.46	3462.17	3206.23	3037.35
242.06	242.06	242.06	242.06	242.06	242.06	242.06	242.06	242.06	242.06	242.06
3437.71	2480.28	2452.00	2585.65	2619.23	2600.92	2735.91	2714.67	2962.62	2706.10	2541.74
261.71	255.69	252.75	253.87	254.49	227.15	255.38	254.73	257.49	258.07	253.55
4643.00	3465.07	3437.14	3579.63	3630.70	3608.38	3811.47	3756.00	4093.96	3745.97	3518.02
282.65	282.65	282.65	282.65	282.65	282.65	282.65	282.65	282.65	282.65	282.65
4090.58	2919.00	2894.19	3035.39	3085.81	3091.62	3265.68	3211.04	3546.05	3197.46	2974.15
269.77	263.42	260.30	261.59	262.24	234.11	263.14	262.31	265.26	265.86	261.22
5125.22	3807.62	3779.41	3937.18	3994.98	3948.87	4159.00	4135.61	4515.14	4121.77	3866.83
309.22	309.22	309.22	309.22	309.22	309.22	309.22	309.22	309.22	309.22	309.22
4539.78	3228.80	3203.85	3360.19	3417.31	3399.98	3580.43	3558.02	3934.44	3540.45	3290.25
276.22	269.60	266.34	267.77	268.45	239.67	269.35	268.37	271.48	272.10	267.36
5857.46	4327.72	4299.84	4475.71	4544.10	4500.12	4754.72	4711.20	5162.50	4693.08	4390.70
349.81	349.81	349.81	349.81	349.81	349.81	349.81	349.81	349.81	349.81	349.81
5222.57	3699.81	3675.39	3849.63	3917.31	3902.98	4127.01	4084.69	4532.67	4062.59	3765.09
285.08	278.10	274.64	276.27	276.98	247.33	277.90	276.70	280.02	280.68	275.80
6607.88	4850.18	4823.43	5024.61	5103.24	5054.18	5345.49	5295.14	5814.77	5270.02	4925.54
391.88	391.88	391.88	391.88	391.88	391.88	391.88	391.88	391.88	391.88	391.88
5921.24	4170.93	4147.85	4347.19	4425.08	4406.62	4666.40	4617.47	5133.54	4588.11	4248.65
294.76	287.37	283.70	285.54	286.28	255.68	287.21	285.79	289.35	290.03	285.01
501.53	499.07	477.76	474.09	479.16	482.65	482.63	474.00	482.12	497.27	471.07
5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90
456.94	456.08	435.63	431.12	436.04	443.35	439.46	431.73	438.92	453.95	428.34
38.69	37.09	36.23	37.07	37.22	33.40	37.27	36.37	37.30	37.42	36.83
368.38	347.66	354.40	350.96	354.36	354.90	356.53	350.18	355.50	372.19	347.04
5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90
323.79	304.67	312.27	307.99	311.24	315.60	313.36	307.91	312.30	328.87	304.31
38.69	37.09	36.23	37.07	37.22	33.40	37.27	36.37	37.30	37.42	36.83

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-229	封层 层铺法封层 上封层 石油沥青	1000 m ²	基 价	6490.92	6564.86	6542.34	6651.00	
			其 中	人工费	930.04	930.04	930.04	930.04
				材料费	5365.36	5439.30	5416.10	5525.44
				机械费	195.52	195.52	196.20	195.52
2-230	乳化沥青	1000 m ²	基 价	4126.40	4173.00	4173.83	4240.21	
			其 中	人工费	712.66	712.66	712.66	712.66
				材料费	3226.66	3273.26	3273.45	3340.47
				机械费	187.08	187.08	187.72	187.08
2-231	封层 层铺法封层 下封层 石油沥青	1000 m ²	基 价	6770.74	6852.08	6827.86	6946.84	
			其 中	人工费	664.28	664.28	664.28	664.28
				材料费	5902.50	5983.84	5958.90	6078.60
				机械费	203.96	203.96	204.68	203.96
2-232	乳化沥青	1000 m ²	基 价	3890.28	3940.07	3941.21	4011.66	
			其 中	人工费	422.71	422.71	422.71	422.71
				材料费	3448.78	3498.57	3499.65	3570.16
				机械费	18.79	18.79	18.85	18.79
2-233	封层 乳化沥青稀浆封层 ES-1型	1000 m ²	基 价	4393.40	4451.64	4463.67	4518.95	
			其 中	人工费	467.40	467.40	467.40	467.40
				材料费	3268.39	3326.63	3337.93	3393.94
				机械费	657.61	657.61	658.34	657.61
2-234	ES-2型	1000 m ²	基 价	5939.33	6021.10	6041.45	6112.05	
			其 中	人工费	516.60	516.60	516.60	516.60
				材料费	4449.69	4531.46	4550.73	4622.41
				机械费	973.04	973.04	974.12	973.04
2-235	ES-3型	1000 m ²	基 价	6385.05	6473.02	6496.99	6569.87	
			其 中	人工费	524.80	524.80	524.80	524.80
				材料费	4761.05	4849.02	4871.76	4945.87
				机械费	1099.20	1099.20	1100.43	1099.20
2-236	沥青碎石路面 人工摊铺 厚度 4cm	100 m ²	基 价	417.94	418.22	418.74	406.33	
			其 中	人工费	240.59	240.59	240.59	240.59
				材料费	47.38	47.66	47.77	35.77
				机械费	129.97	129.97	130.38	129.97
2-237	厚度 5cm	100 m ²	基 价	478.12	478.48	479.07	463.84	
			其 中	人工费	272.32	272.32	272.32	272.32
				材料费	58.96	59.32	59.45	44.68
				机械费	146.84	146.84	147.30	146.84
2-238	厚度 6cm	100 m ²	基 价	526.42	526.86	527.51	508.57	
			其 中	人工费	293.72	293.72	293.72	293.72
				材料费	71.97	72.41	72.56	54.12
				机械费	160.73	160.73	161.23	160.73
2-239	厚度 7cm	100 m ²	基 价	565.54	566.05	566.77	545.01	
			其 中	人工费	311.44	311.44	311.44	311.44
				材料费	83.45	83.96	84.14	62.92
				机械费	170.65	170.65	171.19	170.65
2-240	厚度每增减1cm	100 m ²	基 价	74.11	74.17	74.25	71.43	
			其 中	人工费	48.71	48.71	48.71	48.71
				材料费	11.51	11.57	11.60	8.83
				机械费	13.89	13.89	13.94	13.89

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
7480.47	6210.46	6289.91	6611.70	6646.47	6726.84	6687.10	6594.70	6692.09	6528.73	6552.74
930.04	930.04	930.04	930.04	930.04	930.04	930.04	930.04	930.04	930.04	930.04
6348.48	5083.58	5165.63	5485.63	5519.90	5619.49	5560.08	5469.35	5564.09	5400.30	5427.18
201.95	196.84	194.24	196.03	196.53	177.31	196.98	195.31	197.96	198.39	195.52
5030.07	3804.87	3912.36	4195.08	4225.87	4257.70	4252.82	4189.28	4248.08	4230.51	4162.19
712.66	712.66	712.66	712.66	712.66	712.66	712.66	712.66	712.66	712.66	712.66
4124.33	2903.87	3013.76	3294.89	3325.21	3375.38	3351.72	3289.64	3346.01	3328.03	3262.45
193.08	188.34	185.94	187.53	188.00	169.66	188.44	186.98	189.41	189.82	187.08
7886.43	6445.35	6535.80	6903.49	6941.61	7031.11	6986.41	6884.53	6991.97	6805.25	6838.75
664.28	664.28	664.28	664.28	664.28	664.28	664.28	664.28	664.28	664.28	664.28
7011.33	5575.73	5668.97	6034.69	6072.27	6181.87	6116.61	6016.60	6121.19	5934.00	5970.51
210.82	205.34	202.55	204.52	205.06	184.96	205.52	203.65	206.50	206.97	203.96
4896.81	3516.30	3638.17	3963.09	3995.19	4047.20	4023.79	3957.04	4018.23	3984.69	3928.58
422.71	422.71	422.71	422.71	422.71	422.71	422.71	422.71	422.71	422.71	422.71
4454.72	3074.68	3196.79	3521.55	3553.60	3607.46	3582.16	3515.55	3576.50	3542.92	3487.08
19.38	18.91	18.67	18.83	18.88	17.03	18.92	18.78	19.02	19.06	18.79
4835.99	4358.39	4406.25	4447.98	4476.53	4454.50	4510.16	4464.44	4529.93	4689.18	4402.68
467.40	467.40	467.40	467.40	467.40	467.40	467.40	467.40	467.40	467.40	467.40
3703.49	3232.35	3283.66	3322.00	3349.95	3399.77	3383.40	3341.30	3403.05	3561.81	3277.67
665.10	658.64	655.19	658.58	659.18	587.33	659.36	655.74	659.48	659.97	657.61
6594.06	5858.43	5925.72	6010.11	6047.37	6008.22	6095.47	6036.18	6129.38	6311.76	5946.37
516.60	516.60	516.60	516.60	516.60	516.60	516.60	516.60	516.60	516.60	516.60
5093.19	4367.25	4439.71	4519.02	4555.38	4622.56	4603.21	4549.35	4636.93	4818.59	4456.73
984.27	974.58	969.41	974.49	975.39	869.06	975.66	970.23	975.85	976.57	973.04
7144.18	6262.06	6338.94	6459.85	6499.03	6451.21	6551.20	6487.97	6589.46	6769.68	6391.38
524.80	524.80	524.80	524.80	524.80	524.80	524.80	524.80	524.80	524.80	524.80
5507.45	4636.32	4719.05	4834.21	4872.36	4944.66	4924.22	4867.16	4962.28	5141.67	4767.38
1111.93	1100.94	1095.09	1100.84	1101.87	981.75	1102.18	1096.01	1102.38	1103.21	1099.20
414.57	409.50	418.49	418.47	419.07	405.58	419.79	419.96	421.64	422.67	417.11
240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59	240.59
40.64	37.87	47.93	47.91	48.26	48.39	48.49	48.33	49.10	49.89	46.55
133.34	131.04	129.97	129.97	130.22	116.60	130.71	131.04	131.95	132.19	129.97
473.68	467.64	478.80	478.78	479.51	464.25	480.32	480.51	482.47	483.77	477.11
272.32	272.32	272.32	272.32	272.32	272.32	272.32	272.32	272.32	272.32	272.32
50.71	47.27	59.64	59.62	60.07	60.20	60.33	60.14	61.08	62.10	57.95
150.65	148.05	146.84	146.84	147.12	131.73	147.67	148.05	149.07	149.35	146.84
520.18	513.09	527.28	527.25	528.11	511.44	529.03	529.18	531.46	533.00	525.14
293.72	293.72	293.72	293.72	293.72	293.72	293.72	293.72	293.72	293.72	293.72
61.56	57.32	72.83	72.80	73.35	73.53	73.67	73.41	74.57	75.80	70.69
164.90	162.05	160.73	160.73	161.04	144.19	161.64	162.05	163.17	163.48	160.73
558.05	550.12	566.53	566.49	567.46	549.78	568.47	568.63	571.15	572.90	564.08
311.44	311.44	311.44	311.44	311.44	311.44	311.44	311.44	311.44	311.44	311.44
71.53	66.62	84.44	84.40	85.04	85.25	85.41	85.13	86.47	87.90	81.99
175.08	172.06	170.65	170.65	170.98	153.09	171.62	172.06	173.24	173.56	170.65
72.96	72.05	74.24	74.23	74.34	72.92	74.45	74.46	74.74	74.97	73.92
48.71	48.71	48.71	48.71	48.71	48.71	48.71	48.71	48.71	48.71	48.71
10.00	9.34	11.64	11.63	11.72	11.74	11.77	11.75	11.93	12.13	11.32
14.25	14.00	13.89	13.89	13.91	12.47	13.97	14.00	14.10	14.13	13.89

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-241	沥青碎石路面 机械摊铺 厚度 4cm	100m ²	基 价	379.45	379.73	380.34	367.84	
			其 中	人工费	146.12	146.12	146.12	146.12
				材料费	47.38	47.66	47.77	35.77
				机械费	185.95	185.95	186.45	185.95
2-242	厚度 5cm	100m ²	基 价	436.49	436.85	437.55	422.21	
			其 中	人工费	166.79	166.79	166.79	166.79
				材料费	58.96	59.32	59.45	44.68
				机械费	210.74	210.74	211.31	210.74
2-243	厚度 6cm	100m ²	基 价	477.00	477.41	478.18	460.04	
			其 中	人工费	177.12	177.12	177.12	177.12
				材料费	70.54	70.95	71.11	53.58
				机械费	229.34	229.34	229.95	229.34
2-244	厚度 7cm	100m ²	基 价	514.00	514.51	515.34	493.47	
			其 中	人工费	186.71	186.71	186.71	186.71
				材料费	83.45	83.96	84.14	62.92
				机械费	243.84	243.84	244.49	243.84
2-245	厚度每增减1cm	100m ²	基 价	58.89	58.95	59.02	56.21	
			其 中	人工费	28.78	28.78	28.78	28.78
				材料费	11.51	11.57	11.60	8.83
				机械费	18.60	18.60	18.64	18.60
2-246	沥青混凝土路面 粗粒式 人工摊铺 厚度 6cm	100m ²	基 价	424.73	424.73	426.01	424.73	
			其 中	人工费	129.89	129.89	129.89	129.89
				材料费	40.34	40.34	40.64	40.34
				机械费	254.50	254.50	255.48	254.50
2-247	厚度 7cm	100m ²	基 价	496.10	496.10	497.59	496.10	
			其 中	人工费	151.54	151.54	151.54	151.54
				材料费	47.06	47.06	47.41	47.06
				机械费	297.50	297.50	298.64	297.50
2-248	厚度 8cm	100m ²	基 价	566.25	566.25	567.97	566.25	
			其 中	人工费	173.18	173.18	173.18	173.18
				材料费	53.77	53.77	54.19	53.77
				机械费	339.30	339.30	340.60	339.30
2-249	厚度每增减1cm	100m ²	基 价	71.37	71.37	71.59	71.37	
			其 中	人工费	21.65	21.65	21.65	21.65
				材料费	6.72	6.72	6.77	6.72
				机械费	43.00	43.00	43.17	43.00
2-250	沥青混凝土路面 粗粒式 机械摊铺 厚度 6cm	100m ²	基 价	405.80	405.80	407.10	405.80	
			其 中	人工费	78.88	78.88	78.88	78.88
				材料费	40.34	40.34	40.64	40.34
				机械费	286.58	286.58	287.58	286.58
2-251	厚度 7cm	100m ²	基 价	473.68	473.68	475.18	473.68	
			其 中	人工费	92.00	92.00	92.00	92.00
				材料费	47.06	47.06	47.41	47.06
				机械费	334.62	334.62	335.77	334.62
2-252	厚度 8cm	100m ²	基 价	540.83	540.83	542.57	540.83	
			其 中	人工费	105.21	105.21	105.21	105.21
				材料费	53.77	53.77	54.19	53.77
				机械费	381.85	381.85	383.17	381.85

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
376.78	371.23	380.00	379.98	380.62	362.80	381.45	381.69	383.56	384.64	378.62
146.12	146.12	146.12	146.12	146.12	146.12	146.12	146.12	146.12	146.12	146.12
40.64	37.87	47.93	47.91	48.26	48.39	48.49	48.33	49.10	49.89	46.55
190.02	187.24	185.95	185.95	186.24	168.29	186.84	187.24	188.34	188.63	185.95
432.86	426.26	437.17	437.15	437.94	417.72	438.87	439.13	441.31	442.67	435.48
166.79	166.79	166.79	166.79	166.79	166.79	166.79	166.79	166.79	166.79	166.79
50.71	47.27	59.64	59.62	60.07	60.20	60.33	60.14	61.08	62.10	57.95
215.36	212.20	210.74	210.74	211.08	190.73	211.75	212.20	213.44	213.78	210.74
472.27	464.71	477.81	477.78	478.69	456.70	479.73	479.99	482.48	484.08	475.78
177.12	177.12	177.12	177.12	177.12	177.12	177.12	177.12	177.12	177.12	177.12
60.79	56.66	71.35	71.32	71.86	72.02	72.18	71.94	73.08	74.31	69.32
234.36	230.93	229.34	229.34	229.71	207.56	230.43	230.93	232.28	232.65	229.34
507.42	498.86	514.99	514.95	515.98	492.66	517.14	517.37	520.14	521.96	512.54
186.71	186.71	186.71	186.71	186.71	186.71	186.71	186.71	186.71	186.71	186.71
71.53	66.62	84.44	84.40	85.04	85.25	85.41	85.13	86.47	87.90	81.99
249.18	245.53	243.84	243.84	244.23	220.70	245.02	245.53	246.96	247.35	243.84
57.79	56.84	59.02	59.01	59.13	57.35	59.23	59.25	59.54	59.77	58.70
28.78	28.78	28.78	28.78	28.78	28.78	28.78	28.78	28.78	28.78	28.78
10.00	9.34	11.64	11.63	11.72	11.74	11.77	11.75	11.93	12.13	11.32
19.01	18.72	18.60	18.60	18.63	16.83	18.68	18.72	18.83	18.86	18.60
435.12	428.07	424.73	424.73	425.52	394.64	426.99	428.07	430.86	432.13	424.73
129.89	129.89	129.89	129.89	129.89	129.89	129.89	129.89	129.89	129.89	129.89
42.72	41.14	40.34	40.34	40.54	40.34	40.83	41.14	41.77	42.46	40.34
262.51	257.04	254.50	254.50	255.09	224.41	256.27	257.04	259.20	259.78	254.50
508.23	500.01	496.10	496.10	497.02	460.91	498.73	500.01	503.26	504.74	496.10
151.54	151.54	151.54	151.54	151.54	151.54	151.54	151.54	151.54	151.54	151.54
49.84	48.00	47.06	47.06	47.29	47.06	47.63	48.00	48.73	49.53	47.06
306.85	300.47	297.50	297.50	298.19	262.31	299.56	300.47	302.99	303.67	297.50
580.11	570.72	566.25	566.25	567.31	526.12	569.25	570.72	574.41	576.13	566.25
173.18	173.18	173.18	173.18	173.18	173.18	173.18	173.18	173.18	173.18	173.18
56.96	54.85	53.77	53.77	54.05	53.77	54.43	54.85	55.69	56.62	53.77
349.97	342.69	339.30	339.30	340.08	299.17	341.64	342.69	345.54	346.33	339.30
73.12	71.94	71.37	71.37	71.51	66.28	71.74	71.94	72.40	72.61	71.37
21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65
7.12	6.86	6.72	6.72	6.76	6.72	6.80	6.86	6.96	7.07	6.72
44.35	43.43	43.00	43.00	43.10	37.91	43.29	43.43	43.79	43.89	43.00
416.30	409.18	405.80	405.80	406.59	373.91	408.08	409.18	411.98	413.27	405.80
78.88	78.88	78.88	78.88	78.88	78.88	78.88	78.88	78.88	78.88	78.88
42.72	41.14	40.34	40.34	40.54	40.34	40.83	41.14	41.77	42.46	40.34
294.70	289.16	286.58	286.58	287.17	254.69	288.37	289.16	291.33	291.93	286.58
485.93	477.61	473.68	473.68	474.61	436.44	476.32	477.61	480.89	482.39	473.68
92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00
49.84	48.00	47.06	47.06	47.29	47.06	47.63	48.00	48.73	49.53	47.06
344.09	337.61	334.62	334.62	335.32	297.38	336.69	337.61	340.16	340.86	334.62
554.83	545.33	540.83	540.83	541.91	498.34	543.86	545.33	549.07	550.79	540.83
105.21	105.21	105.21	105.21	105.21	105.21	105.21	105.21	105.21	105.21	105.21
56.96	54.85	53.77	53.77	54.05	53.77	54.43	54.85	55.69	56.62	53.77
392.66	385.27	381.85	381.85	382.65	339.36	384.22	385.27	388.17	388.96	381.85

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-253	沥青混凝土路面 粗粒式 机械摊铺 厚度每增减1cm	100m ²	基 价	67.87	67.87	68.08	67.87	
			其 中	人工费	13.12	13.12	13.12	13.12
				材料费	6.72	6.72	6.77	6.72
				机械费	48.03	48.03	48.19	48.03
2-254	沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度 4cm	100m ²	基 价	283.20	283.20	284.05	283.20	
			其 中	人工费	86.59	86.59	86.59	86.59
				材料费	26.89	26.89	27.09	26.89
				机械费	169.72	169.72	170.37	169.72
2-255	厚度 5cm	100m ²	基 价	354.44	354.44	355.51	354.44	
			其 中	人工费	108.24	108.24	108.24	108.24
				材料费	33.62	33.62	33.87	33.62
				机械费	212.58	212.58	213.40	212.58
2-256	厚度 6cm	100m ²	基 价	424.73	424.73	426.01	424.73	
			其 中	人工费	129.89	129.89	129.89	129.89
				材料费	40.34	40.34	40.64	40.34
				机械费	254.50	254.50	255.48	254.50
2-257	厚度每增减1cm	100m ²	基 价	71.37	71.37	71.59	71.37	
			其 中	人工费	21.65	21.65	21.65	21.65
				材料费	6.72	6.72	6.77	6.72
				机械费	43.00	43.00	43.17	43.00
2-258	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度 4cm	100m ²	基 价	270.78	270.78	271.63	270.78	
			其 中	人工费	52.56	52.56	52.56	52.56
				材料费	26.89	26.89	27.09	26.89
				机械费	191.33	191.33	191.98	191.33
2-259	厚度 5cm	100m ²	基 价	337.93	337.93	339.01	337.93	
			其 中	人工费	65.76	65.76	65.76	65.76
				材料费	33.62	33.62	33.87	33.62
				机械费	238.55	238.55	239.38	238.55
2-260	厚度 6cm	100m ²	基 价	405.80	405.80	407.10	405.80	
			其 中	人工费	78.88	78.88	78.88	78.88
				材料费	40.34	40.34	40.64	40.34
				机械费	286.58	286.58	287.58	286.58
2-261	厚度每增减1cm	100m ²	基 价	67.87	67.87	68.08	67.87	
			其 中	人工费	13.12	13.12	13.12	13.12
				材料费	6.72	6.72	6.77	6.72
				机械费	48.03	48.03	48.19	48.03
2-262	沥青混凝土路面 细粒式 人工摊铺 厚度 3cm	100m ²	基 价	328.70	328.70	329.64	328.70	
			其 中	人工费	104.39	104.39	104.39	104.39
				材料费	20.17	20.17	20.32	20.17
				机械费	204.14	204.14	204.93	204.14
2-263	厚度 4cm	100m ²	基 价	415.15	415.15	416.30	415.15	
			其 中	人工费	139.24	139.24	139.24	139.24
				材料费	26.89	26.89	27.09	26.89
				机械费	249.02	249.02	249.97	249.02
2-264	厚度 5cm	100m ²	基 价	517.99	517.99	519.43	517.99	
			其 中	人工费	174.00	174.00	174.00	174.00
				材料费	33.62	33.62	33.87	33.62
				机械费	310.37	310.37	311.56	310.37

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
69.63	68.45	67.87	67.87	68.01	62.53	68.25	68.45	68.91	69.11	67.87
13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12
7.12	6.86	6.72	6.72	6.76	6.72	6.80	6.86	6.96	7.07	6.72
49.39	48.47	48.03	48.03	48.13	42.69	48.33	48.47	48.83	48.92	48.03
290.11	285.42	283.20	283.20	283.71	263.13	284.70	285.42	287.28	288.12	283.20
86.59	86.59	86.59	86.59	86.59	86.59	86.59	86.59	86.59	86.59	86.59
28.48	27.43	26.89	26.89	27.02	26.89	27.22	27.43	27.85	28.31	26.89
175.04	171.40	169.72	169.72	170.10	149.65	170.89	171.40	172.84	173.22	169.72
363.11	357.23	354.44	354.44	355.08	329.31	356.31	357.23	359.54	360.61	354.44
108.24	108.24	108.24	108.24	108.24	108.24	108.24	108.24	108.24	108.24	108.24
35.60	34.29	33.62	33.62	33.78	33.62	34.02	34.29	34.80	35.38	33.62
219.27	214.70	212.58	212.58	213.06	187.45	214.05	214.70	216.50	216.99	212.58
435.12	428.07	424.73	424.73	425.52	394.64	426.99	428.07	430.86	432.13	424.73
129.89	129.89	129.89	129.89	129.89	129.89	129.89	129.89	129.89	129.89	129.89
42.72	41.14	40.34	40.34	40.54	40.34	40.83	41.14	41.77	42.46	40.34
262.51	257.04	254.50	254.50	255.09	224.41	256.27	257.04	259.20	259.78	254.50
73.12	71.94	71.37	71.37	71.51	66.28	71.74	71.94	72.40	72.61	71.37
21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65
7.12	6.86	6.72	6.72	6.76	6.72	6.80	6.86	6.96	7.07	6.72
44.35	43.43	43.00	43.00	43.10	37.91	43.29	43.43	43.79	43.89	43.00
277.78	273.03	270.78	270.78	271.29	249.49	272.30	273.03	274.90	275.77	270.78
52.56	52.56	52.56	52.56	52.56	52.56	52.56	52.56	52.56	52.56	52.56
28.48	27.43	26.89	26.89	27.02	26.89	27.22	27.43	27.85	28.31	26.89
196.74	193.04	191.33	191.33	191.71	170.04	192.52	193.04	194.49	194.90	191.33
346.67	340.74	337.93	337.93	338.58	311.40	339.82	340.74	343.08	344.14	337.93
65.76	65.76	65.76	65.76	65.76	65.76	65.76	65.76	65.76	65.76	65.76
35.60	34.29	33.62	33.62	33.78	33.62	34.02	34.29	34.80	35.38	33.62
245.31	240.69	238.55	238.55	239.04	212.02	240.04	240.69	242.52	243.00	238.55
416.30	409.18	405.80	405.80	406.59	373.91	408.08	409.18	411.98	413.27	405.80
78.88	78.88	78.88	78.88	78.88	78.88	78.88	78.88	78.88	78.88	78.88
42.72	41.14	40.34	40.34	40.54	40.34	40.83	41.14	41.77	42.46	40.34
294.70	289.16	286.58	286.58	287.17	254.69	288.37	289.16	291.33	291.93	286.58
69.63	68.45	67.87	67.87	68.01	62.53	68.25	68.45	68.91	69.11	67.87
13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12
7.12	6.86	6.72	6.72	6.76	6.72	6.80	6.86	6.96	7.07	6.72
49.39	48.47	48.03	48.03	48.13	42.69	48.33	48.47	48.83	48.92	48.03
336.31	331.14	328.70	328.70	329.27	304.55	330.35	331.14	333.17	333.99	328.70
104.39	104.39	104.39	104.39	104.39	104.39	104.39	104.39	104.39	104.39	104.39
21.36	20.57	20.17	20.17	20.27	20.17	20.41	20.57	20.89	21.23	20.17
210.56	206.18	204.14	204.14	204.61	179.99	205.55	206.18	207.89	208.37	204.14
424.57	418.17	415.15	415.15	415.84	385.70	417.20	418.17	420.69	421.72	415.15
139.24	139.24	139.24	139.24	139.24	139.24	139.24	139.24	139.24	139.24	139.24
28.48	27.43	26.89	26.89	27.02	26.89	27.22	27.43	27.85	28.31	26.89
256.85	251.50	249.02	249.02	249.58	219.57	250.74	251.50	253.60	254.17	249.02
529.73	521.75	517.99	517.99	518.86	481.28	520.53	521.75	524.88	526.17	517.99
174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00
35.60	34.29	33.62	33.62	33.78	33.62	34.02	34.29	34.80	35.38	33.62
320.13	313.46	310.37	310.37	311.08	273.66	312.51	313.46	316.08	316.79	310.37

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-265	沥青混凝土路面 细粒式 人工摊铺 厚度每增减1cm	100m ²	基 价	104.04	104.04	104.34	104.04	
			其 中	人工费	34.77	34.77	34.77	34.77
				材料费	6.72	6.72	6.77	6.72
				机械费	62.55	62.55	62.80	62.55
2-266	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度 3cm	100m ²	基 价	313.36	313.36	314.30	313.36	
			其 中	人工费	64.37	64.37	64.37	64.37
				材料费	20.17	20.17	20.32	20.17
				机械费	228.82	228.82	229.61	228.82
2-267	厚度 4cm	100m ²	基 价	416.56	416.56	417.82	416.56	
			其 中	人工费	85.85	85.85	85.85	85.85
				材料费	26.89	26.89	27.09	26.89
				机械费	303.82	303.82	304.88	303.82
2-268	厚度 5cm	100m ²	基 价	521.56	521.56	523.13	521.56	
			其 中	人工费	107.34	107.34	107.34	107.34
				材料费	33.62	33.62	33.87	33.62
				机械费	380.60	380.60	381.92	380.60
2-269	厚度每增减1cm	100m ²	基 价	113.28	113.28	113.63	113.28	
			其 中	人工费	21.48	21.48	21.48	21.48
				材料费	6.72	6.72	6.77	6.72
				机械费	85.08	85.08	85.38	85.08
2-270	水泥混凝土路面 混凝土浇筑 厚度 15cm	100m ²	基 价	1229.94	1233.23	1230.55	1232.60	
			其 中	人工费	1158.33	1158.33	1158.33	1158.33
				材料费	71.61	74.90	72.22	74.27
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-271	厚度 18cm	100m ²	基 价	1314.60	1318.60	1315.40	1317.92	
			其 中	人工费	1225.57	1225.57	1225.57	1225.57
				材料费	89.03	93.03	89.83	92.35
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-272	厚度 20cm	100m ²	基 价	1388.82	1393.20	1389.70	1392.35	
			其 中	人工费	1294.21	1294.21	1294.21	1294.21
				材料费	94.61	98.99	95.49	98.14
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-273	厚度 22cm	100m ²	基 价	1481.28	1486.15	1482.27	1485.30	
			其 中	人工费	1373.58	1373.58	1373.58	1373.58
				材料费	107.70	112.57	108.69	111.72
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-274	厚度 24cm	100m ²	基 价	1553.37	1558.62	1554.43	1557.56	
			其 中	人工费	1440.82	1440.82	1440.82	1440.82
				材料费	112.55	117.80	113.61	116.74
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-275	厚度 28cm	100m ²	基 价	1703.14	1708.73	1704.31	1707.67	
			其 中	人工费	1581.37	1581.37	1581.37	1581.37
				材料费	121.77	127.36	122.94	126.30
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-276	厚度每增减1cm	100m ²	基 价	40.83	41.04	40.88	41.10	
			其 中	人工费	33.54	33.54	33.54	33.54
				材料费	7.29	7.50	7.34	7.56
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
106.40	104.81	104.04	104.04	104.22	96.65	104.56	104.81	105.43	105.69	104.04
34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77	34.77
7.12	6.86	6.72	6.72	6.76	6.72	6.80	6.86	6.96	7.07	6.72
64.51	63.18	62.55	62.55	62.69	55.16	62.99	63.18	63.70	63.85	62.55
321.04	315.81	313.36	313.36	313.94	287.89	315.03	315.81	317.88	318.69	313.36
64.37	64.37	64.37	64.37	64.37	64.37	64.37	64.37	64.37	64.37	64.37
21.36	20.57	20.17	20.17	20.27	20.17	20.41	20.57	20.89	21.23	20.17
235.31	230.87	228.82	228.82	229.30	203.35	230.25	230.87	232.62	233.09	228.82
426.77	419.83	416.56	416.56	417.32	382.72	418.79	419.83	422.57	423.66	416.56
85.85	85.85	85.85	85.85	85.85	85.85	85.85	85.85	85.85	85.85	85.85
28.48	27.43	26.89	26.89	27.02	26.89	27.22	27.43	27.85	28.31	26.89
312.44	306.55	303.82	303.82	304.45	269.98	305.72	306.55	308.87	309.50	303.82
534.34	525.65	521.56	521.56	522.51	479.18	524.33	525.65	529.06	530.43	521.56
107.34	107.34	107.34	107.34	107.34	107.34	107.34	107.34	107.34	107.34	107.34
35.60	34.29	33.62	33.62	33.78	33.62	34.02	34.29	34.80	35.38	33.62
391.40	384.02	380.60	380.60	381.39	338.22	382.97	384.02	386.92	387.71	380.60
116.10	114.19	113.28	113.28	113.50	103.79	113.90	114.19	114.94	115.23	113.28
21.48	21.48	21.48	21.48	21.48	21.48	21.48	21.48	21.48	21.48	21.48
7.12	6.86	6.72	6.72	6.76	6.72	6.80	6.86	6.96	7.07	6.72
87.50	85.85	85.08	85.08	85.26	75.59	85.62	85.85	86.50	86.68	85.08
1242.26	1228.40	1232.23	1230.43	1232.25	1233.32	1232.65	1231.64	1232.57	1233.68	1231.99
1158.33	1158.33	1158.33	1158.33	1158.33	1158.33	1158.33	1158.33	1158.33	1158.33	1158.33
83.93	70.07	73.90	72.10	73.92	74.99	74.32	73.31	74.24	75.35	73.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1329.61	1312.75	1317.48	1315.26	1317.51	1318.81	1317.99	1316.72	1317.89	1319.28	1317.10
1225.57	1225.57	1225.57	1225.57	1225.57	1225.57	1225.57	1225.57	1225.57	1225.57	1225.57
104.04	87.18	91.91	89.69	91.94	93.24	92.42	91.15	92.32	93.71	91.53
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.21	1386.72	1391.88	1389.48	1391.92	1393.28	1392.44	1391.09	1392.34	1393.82	1391.55
1294.21	1294.21	1294.21	1294.21	1294.21	1294.21	1294.21	1294.21	1294.21	1294.21	1294.21
111.00	92.51	97.67	95.27	97.71	99.07	98.23	96.88	98.13	99.61	97.34
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1499.55	1478.98	1484.76	1482.04	1484.80	1486.37	1485.39	1483.84	1485.28	1486.95	1484.33
1373.58	1373.58	1373.58	1373.58	1373.58	1373.58	1373.58	1373.58	1373.58	1373.58	1373.58
125.97	105.40	111.18	108.46	111.22	112.79	111.81	110.26	111.70	113.37	110.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1572.99	1550.86	1557.02	1554.13	1557.08	1558.71	1557.68	1556.07	1557.57	1559.32	1556.64
1440.82	1440.82	1440.82	1440.82	1440.82	1440.82	1440.82	1440.82	1440.82	1440.82	1440.82
132.17	110.04	116.20	113.31	116.26	117.89	116.86	115.25	116.75	118.50	115.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1724.15	1700.58	1707.07	1704.16	1707.17	1709.09	1707.79	1706.06	1707.67	1709.51	1706.62
1581.37	1581.37	1581.37	1581.37	1581.37	1581.37	1581.37	1581.37	1581.37	1581.37	1581.37
142.78	119.21	125.70	122.79	125.80	127.72	126.42	124.69	126.30	128.14	125.25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41.67	40.82	41.05	40.94	41.07	41.20	41.11	40.99	41.09	41.19	40.97
33.54	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54	33.54
8.13	7.28	7.51	7.40	7.53	7.66	7.57	7.45	7.55	7.65	7.43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-277	水泥混凝土路面 水泥混凝土路面养生 棉毡养护	100 m ²	基 价	228.54	243.57	229.22	230.17	
			其 中	人工费	112.50	112.50	112.50	112.50
				材料费	116.04	131.07	116.72	117.67
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-278	塑料膜养护	100 m ²	基 价	131.26	135.77	131.46	131.75	
			其 中	人工费	73.80	73.80	73.80	73.80
				材料费	57.46	61.97	57.66	57.95
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-279	水泥混凝土路面 水泥混凝土锯纹 混凝土路面锯纹	100 m ²	基 价	229.87	244.80	231.77	234.11	
			其 中	人工费	81.18	81.18	81.18	81.18
				材料费	130.64	145.57	132.36	134.53
			机械费	18.05	18.05	18.23	18.40	
2-280	水泥混凝土路面 水泥混凝土锯纹 混凝土路面真空吸水 厚度20cm	100 m ²	基 价	450.00	450.00	450.16	450.31	
			其 中	人工费	295.20	295.20	295.20	295.20
				材料费	107.69	107.69	107.69	107.69
			机械费	47.11	47.11	47.27	47.42	
2-281	每增减1cm	100 m ²	基 价	21.59	21.59	21.59	21.59	
			其 中	人工费	14.76	14.76	14.76	14.76
				材料费	5.48	5.48	5.48	5.48
			机械费	1.35	1.35	1.35	1.35	
2-282	水泥混凝土路面 伸缩缝 伸缝 沥青木板	10 m ²	基 价	1030.54	1038.34	1035.08	1048.35	
			其 中	人工费	473.06	473.06	473.06	473.06
				材料费	556.51	564.31	561.05	574.32
			机械费	0.97	0.97	0.97	0.97	
2-283	沥青玛蹄脂	10 m ²	基 价	1410.24	1426.39	1417.37	1454.21	
			其 中	人工费	255.35	255.35	255.35	255.35
				材料费	1153.92	1170.07	1161.05	1197.89
			机械费	0.97	0.97	0.97	0.97	
2-284	塑料胶条	10 m ²	基 价	83.74	83.76	83.77	83.80	
			其 中	人工费	81.18	81.18	81.18	81.18
				材料费	1.00	1.02	1.02	1.04
			机械费	1.56	1.56	1.57	1.58	
2-285	水泥混凝土路面 伸缩缝 缩缝 锯缝机切缝(缝宽6mm) 缝深5cm	100m	基 价	200.87	212.88	201.85	202.95	
			其 中	人工费	123.08	123.08	123.08	123.08
				材料费	57.28	69.29	58.06	58.96
			机械费	20.51	20.51	20.71	20.91	
2-286	缝深每增减1cm	100m	基 价	42.04	44.90	42.26	42.51	
			其 中	人工费	24.76	24.76	24.76	24.76
				材料费	13.18	16.04	13.36	13.57
			机械费	4.10	4.10	4.14	4.18	
2-287	水泥混凝土路面 伸缩缝 缩缝 人工灌缝塑料油膏(缝宽6mm) 缝深5cm	100m	基 价	520.28	522.64	521.46	527.35	
			其 中	人工费	336.61	336.61	336.61	336.61
				材料费	183.67	186.03	184.85	190.74
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-288	缝深每增减1cm	100m	基 价	104.05	104.53	104.29	105.46	
			其 中	人工费	67.32	67.32	67.32	67.32
				材料费	36.73	37.21	36.97	38.14
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
278.35	211.09	230.17	217.86	230.17	223.95	230.72	231.12	230.57	234.78	236.81
112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50
165.85	98.59	117.67	105.36	117.67	111.45	118.22	118.62	118.07	122.28	124.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146.20	126.02	131.75	128.05	131.75	129.88	131.91	132.03	131.87	133.13	133.74
73.80	73.80	73.80	73.80	73.80	73.80	73.80	73.80	73.80	73.80	73.80
72.40	52.22	57.95	54.25	57.95	56.08	58.11	58.23	58.07	59.33	59.94
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297.35	218.95	233.95	222.38	234.86	230.90	235.44	234.19	235.21	237.88	238.42
81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18
181.63	115.38	134.54	122.80	135.11	130.36	135.69	134.61	135.46	139.34	139.19
34.54	22.39	18.23	18.40	18.57	19.36	18.57	18.40	18.57	17.36	18.05
464.73	453.88	450.16	450.31	450.47	448.39	450.47	450.31	450.47	449.38	450.00
295.20	295.20	295.20	295.20	295.20	295.20	295.20	295.20	295.20	295.20	295.20
107.69	107.69	107.69	107.69	107.69	107.69	107.69	107.69	107.69	107.69	107.69
61.84	50.99	47.27	47.42	47.58	45.50	47.58	47.42	47.58	46.49	47.11
21.59	21.59	21.59	21.59	21.59	21.46	21.59	21.59	21.59	21.59	21.59
14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	14.76
5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48
1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.22	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
1075.40	999.37	1053.27	1040.63	1049.51	1057.85	1052.68	1041.68	1050.71	1056.03	1037.22
473.06	473.06	473.06	473.06	473.06	473.06	473.06	473.06	473.06	473.06	473.06
601.37	525.34	579.24	566.60	575.48	583.82	578.65	567.65	576.68	582.00	563.19
0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
1493.37	1456.52	1440.62	1432.59	1444.96	1465.36	1454.23	1433.31	1453.57	1510.44	1424.09
255.35	255.35	255.35	255.35	255.35	255.35	255.35	255.35	255.35	255.35	255.35
1237.05	1200.20	1184.30	1176.27	1188.64	1209.04	1197.91	1176.99	1197.25	1254.12	1167.77
0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
84.70	83.99	83.79	83.80	83.82	83.86	83.82	83.82	83.82	83.75	83.76
81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18	81.18
1.07	1.02	1.04	1.04	1.05	1.06	1.05	1.06	1.05	1.05	1.02
2.45	1.79	1.57	1.58	1.59	1.62	1.59	1.58	1.59	1.52	1.56
262.21	192.18	202.67	193.19	203.11	199.31	203.58	203.56	204.57	205.53	207.52
123.08	123.08	123.08	123.08	123.08	123.08	123.08	123.08	123.08	123.08	123.08
99.88	43.66	58.88	49.20	58.92	54.23	59.39	59.57	60.38	62.72	63.93
39.25	25.44	20.71	20.91	21.11	22.00	21.11	20.91	21.11	19.73	20.51
55.82	39.78	42.45	40.19	42.54	41.59	42.65	42.65	42.84	43.17	43.62
24.76	24.76	24.76	24.76	24.76	24.76	24.76	24.76	24.76	24.76	24.76
23.21	9.93	13.55	11.25	13.56	12.43	13.67	13.71	13.86	14.46	14.76
7.85	5.09	4.14	4.18	4.22	4.40	4.22	4.18	4.22	3.95	4.10
535.59	523.82	526.17	523.82	525.58	529.11	527.35	523.82	527.35	535.59	522.64
336.61	336.61	336.61	336.61	336.61	336.61	336.61	336.61	336.61	336.61	336.61
198.98	187.21	189.56	187.21	188.97	192.50	190.74	187.21	190.74	198.98	186.03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107.12	104.76	105.23	104.76	105.12	105.82	105.46	104.76	105.46	107.12	104.53
67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32
39.80	37.44	37.91	37.44	37.80	38.50	38.14	37.44	38.14	39.80	37.21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
2-289	块料面层路面 青条石路面 15mm以内	100m ²	基价	3144.86	3316.19	3497.16	3198.51	
			其中	人工费	2465.25	2465.25	2465.25	2465.25
				材料费	606.42	777.75	958.67	659.98
				机械费	73.19	73.19	73.24	73.28
2-290	块料面层路面 花岗岩路面 15mm以内	100m ²	基价	3231.47	3402.95	3583.02	3282.85	
			其中	人工费	2538.23	2538.23	2538.23	2538.23
				材料费	620.05	791.53	971.55	671.34
				机械费	73.19	73.19	73.24	73.28
2-291	20mm以内	100m ²	基价	4444.41	4615.89	4795.96	4495.79	
			其中	人工费	3751.17	3751.17	3751.17	3751.17
				材料费	620.05	791.53	971.55	671.34
				机械费	73.19	73.19	73.24	73.28
2-292	其他 铺装玻璃纤维格栅	100m ²	基价	251.33	251.33	251.33	251.33	
			其中	人工费	251.33	251.33	251.33	251.33
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-293	其他 土工布贴缝	100m ²	基价	1933.24	1956.29	1956.63	1984.22	
			其中	人工费	211.23	211.23	211.23	211.23
				材料费	1646.04	1669.09	1669.06	1697.02
				机械费	75.97	75.97	76.34	75.97
2-294	人行道整形碾压	100m ²	基价	139.24	139.24	139.29	139.24	
			其中	人工费	125.54	125.54	125.54	125.54
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	13.70	13.70	13.75	13.70
2-295	人行道板安砌 砂垫层 规格 25×25×5	100m ²	基价	1714.82	1973.65	2198.56	1876.59	
			其中	人工费	1100.11	1100.11	1100.11	1100.11
				材料费	614.71	873.54	1098.45	776.48
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-296	规格 30×30×6	100m ²	基价	1809.06	2119.65	2389.55	2003.18	
			其中	人工费	1071.41	1071.41	1071.41	1071.41
				材料费	737.65	1048.24	1318.14	931.77
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-297	规格 40×40×7	100m ²	基价	1911.84	2274.19	2589.08	2138.31	
			其中	人工费	1051.24	1051.24	1051.24	1051.24
				材料费	860.60	1222.95	1537.84	1087.07
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-298	规格 50×50×8	100m ²	基价	2023.63	2437.75	2797.61	2282.45	
			其中	人工费	1040.09	1040.09	1040.09	1040.09
				材料费	983.54	1397.66	1757.52	1242.36
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-299	人行道板安砌 石灰土垫层 规格 25×25×5	100m ²	基价	1678.08	1692.78	1699.11	1697.41	
			其中	人工费	1318.56	1318.56	1318.56	1318.56
				材料费	359.52	374.22	380.55	378.85
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-300	规格 30×30×6	100m ²	基价	1650.20	1664.90	1671.23	1669.53	
			其中	人工费	1290.68	1290.68	1290.68	1290.68
				材料费	359.52	374.22	380.55	378.85
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
3389.69	3036.18	2956.30	2982.71	2946.49	2971.60	2992.35	3191.19	3341.79	3161.81	3107.62
2465.25	2465.25	2465.25	2465.25	2465.25	2465.25	2465.25	2465.25	2465.25	2465.25	2465.25
850.90	497.00	417.81	444.18	407.92	432.16	453.78	652.66	803.22	623.54	569.18
73.54	73.93	73.24	73.28	73.32	74.19	73.32	73.28	73.32	73.02	73.19
3476.55	3119.01	3040.79	3066.60	3028.24	3054.41	3079.11	3278.10	3429.01	3249.04	3195.44
2538.23	2538.23	2538.23	2538.23	2538.23	2538.23	2538.23	2538.23	2538.23	2538.23	2538.23
864.78	506.85	429.32	455.09	416.69	441.99	467.56	666.59	817.46	637.79	584.02
73.54	73.93	73.24	73.28	73.32	74.19	73.32	73.28	73.32	73.02	73.19
4689.49	4331.95	4253.73	4279.54	4241.18	4267.35	4292.05	4491.04	4641.95	4461.98	4408.38
3751.17	3751.17	3751.17	3751.17	3751.17	3751.17	3751.17	3751.17	3751.17	3751.17	3751.17
864.78	506.85	429.32	455.09	416.69	441.99	467.56	666.59	817.46	637.79	584.02
73.54	73.93	73.24	73.28	73.32	74.19	73.32	73.28	73.32	73.02	73.19
251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33
251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33	251.33
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2052.39	1967.73	1975.73	1965.27	1985.00	2018.28	1997.21	1966.25	1994.83	2024.43	1952.63
211.23	211.23	211.23	211.23	211.23	211.23	211.23	211.23	211.23	211.23	211.23
1761.36	1680.01	1689.77	1677.58	1697.00	1738.17	1709.12	1680.01	1706.68	1736.03	1665.43
79.80	76.49	74.73	76.46	76.77	68.88	76.86	75.01	76.92	77.17	75.97
139.60	139.36	139.24	139.24	139.27	137.82	139.32	139.36	139.45	139.48	139.24
125.54	125.54	125.54	125.54	125.54	125.54	125.54	125.54	125.54	125.54	125.54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.06	13.82	13.70	13.70	13.73	12.28	13.78	13.82	13.91	13.94	13.70
2260.81	1453.02	1372.20	1449.52	1397.70	1405.20	1475.41	1792.47	2070.70	1714.95	1591.88
1100.11	1100.11	1100.11	1100.11	1100.11	1100.11	1100.11	1100.11	1100.11	1100.11	1100.11
1160.70	352.91	272.09	349.41	297.59	305.09	375.30	692.36	970.59	614.84	491.77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2464.25	1494.90	1397.92	1490.71	1428.51	1437.52	1521.77	1902.24	2236.12	1809.21	1661.53
1071.41	1071.41	1071.41	1071.41	1071.41	1071.41	1071.41	1071.41	1071.41	1071.41	1071.41
1392.84	423.49	326.51	419.30	357.10	366.11	450.36	830.83	1164.71	737.80	590.12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2676.22	1545.31	1432.17	1540.42	1467.86	1478.36	1576.65	2020.54	2410.07	1912.01	1739.71
1051.24	1051.24	1051.24	1051.24	1051.24	1051.24	1051.24	1051.24	1051.24	1051.24	1051.24
1624.98	494.07	380.93	489.18	416.62	427.12	525.41	969.30	1358.83	860.77	688.47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2897.22	1604.74	1475.43	1599.15	1516.23	1528.23	1640.56	2147.86	2593.04	2023.83	1826.92
1040.09	1040.09	1040.09	1040.09	1040.09	1040.09	1040.09	1040.09	1040.09	1040.09	1040.09
1857.13	564.65	435.34	559.06	476.14	488.14	600.47	1107.77	1552.95	983.74	786.83
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1854.68	1694.57	1682.29	1680.51	1681.22	1703.12	1684.96	1686.15	1694.39	1964.85	1673.07
1318.56	1318.56	1318.56	1318.56	1318.56	1318.56	1318.56	1318.56	1318.56	1318.56	1318.56
536.12	376.01	363.73	361.95	362.66	384.56	366.40	367.59	375.83	646.29	354.51
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1826.80	1666.69	1654.41	1652.63	1653.34	1675.24	1657.08	1658.27	1666.51	1936.97	1645.19
1290.68	1290.68	1290.68	1290.68	1290.68	1290.68	1290.68	1290.68	1290.68	1290.68	1290.68
536.12	376.01	363.73	361.95	362.66	384.56	366.40	367.59	375.83	646.29	354.51
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-301	人行道板安砌 石灰土垫层 规格 40×40×7	100m ²	基 价	1629.23	1643.52	1649.50	1648.30	
			其 中	人工费	1270.67	1270.67	1270.67	1270.67
				材料费	358.56	372.85	378.83	377.63
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-302	规格 50×50×8	100m ²	基 价	1617.05	1630.97	1636.65	1635.89	
			其 中	人工费	1259.36	1259.36	1259.36	1259.36
				材料费	357.69	371.61	377.29	376.53
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-303	人行道板安砌 石灰砂浆 规格 25×25×5	100m ²	基 价	2781.37	3112.52	2853.24	3083.66	
			其 中	人工费	2078.78	2078.78	2078.78	2078.78
				材料费	627.38	958.53	699.20	929.58
			机械费	75.21	75.21	75.26	75.30	
2-304	规格 30×30×6	100m ²	基 价	2648.70	2979.85	2720.57	2950.99	
			其 中	人工费	1946.11	1946.11	1946.11	1946.11
				材料费	627.38	958.53	699.20	929.58
			机械费	75.21	75.21	75.26	75.30	
2-305	人行道板安砌 水泥砂浆 混凝土彩色步砖	100m ²	基 价	2638.92	2639.50	2639.00	2639.07	
			其 中	人工费	1908.96	1908.96	1908.96	1908.96
				材料费	656.77	657.35	656.80	656.83
			机械费	73.19	73.19	73.24	73.28	
2-306	水泥花砖	100m ²	基 价	2024.58	2025.16	2024.66	2024.73	
			其 中	人工费	1294.62	1294.62	1294.62	1294.62
				材料费	656.77	657.35	656.80	656.83
			机械费	73.19	73.19	73.24	73.28	
2-307	人行道板安砌 花岗岩人行道板	100m ²	基 价	2636.83	2643.94	2656.95	2630.86	
			其 中	人工费	1850.74	1850.74	1850.74	1850.74
				材料费	710.45	717.56	730.52	704.39
			机械费	75.64	75.64	75.69	75.73	
2-308	人行道板安砌 花岗岩人行道板伸缩缝	100m	基 价	2310.02	2339.98	2339.98	2374.61	
			其 中	人工费	152.03	152.03	152.03	152.03
				材料费	2157.99	2187.95	2187.95	2222.58
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-309	预制混凝土六角块	100m ²	基 价	1391.77	1489.68	1572.21	1452.24	
			其 中	人工费	1157.43	1157.43	1157.43	1157.43
				材料费	234.34	332.25	414.78	294.81
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-310	人工铺植草砖	100m ²	基 价	1676.15	1684.19	1691.17	1681.18	
			其 中	人工费	1657.06	1657.06	1657.06	1657.06
				材料费	19.09	27.13	34.11	24.12
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-311	广场、停车场面层 广场砖铺设 规格 100×100	100m ²	基 价	4832.31	4832.90	4832.39	4832.46	
			其 中	人工费	3926.73	3926.73	3926.73	3926.73
				材料费	832.39	832.98	832.42	832.45
			机械费	73.19	73.19	73.24	73.28	
2-312	规格 152×152	100m ²	基 价	3488.66	3489.25	3488.74	3488.81	
			其 中	人工费	2583.08	2583.08	2583.08	2583.08
				材料费	832.39	832.98	832.42	832.45
			机械费	73.19	73.19	73.24	73.28	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
1804.98	1646.12	1633.97	1632.07	1632.86	1654.76	1636.49	1637.18	1644.98	1916.00	1624.41
1270.67	1270.67	1270.67	1270.67	1270.67	1270.67	1270.67	1270.67	1270.67	1270.67	1270.67
534.31	375.45	363.30	361.40	362.19	384.09	365.82	366.51	374.31	645.33	353.74
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1792.02	1634.31	1622.27	1620.26	1621.14	1643.02	1624.65	1624.89	1632.30	1903.81	1612.41
1259.36	1259.36	1259.36	1259.36	1259.36	1259.36	1259.36	1259.36	1259.36	1259.36	1259.36
532.66	374.95	362.91	360.90	361.78	383.66	365.29	365.53	372.94	644.45	353.05
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2687.64	2598.80	2622.81	2579.07	2613.66	2622.35	2832.45	2979.66	2805.92	2732.83	2575.96
2078.78	2078.78	2078.78	2078.78	2078.78	2078.78	2078.78	2078.78	2078.78	2078.78	2078.78
533.29	444.05	468.77	424.99	459.53	467.33	678.32	825.58	651.79	579.02	421.97
75.57	75.97	75.26	75.30	75.35	76.24	75.35	75.30	75.35	75.03	75.21
2554.97	2466.13	2490.14	2446.40	2480.99	2489.68	2699.78	2846.99	2673.25	2600.16	2443.29
1946.11	1946.11	1946.11	1946.11	1946.11	1946.11	1946.11	1946.11	1946.11	1946.11	1946.11
533.29	444.05	468.77	424.99	459.53	467.33	678.32	825.58	651.79	579.02	421.97
75.57	75.97	75.26	75.30	75.35	76.24	75.35	75.30	75.35	75.03	75.21
2641.21	2638.97	2639.03	2638.59	2639.11	2639.73	2639.13	2639.11	2639.13	2638.99	2639.24
1908.96	1908.96	1908.96	1908.96	1908.96	1908.96	1908.96	1908.96	1908.96	1908.96	1908.96
658.71	656.08	656.83	656.35	656.83	656.58	656.85	656.87	656.85	657.01	657.09
73.54	73.93	73.24	73.28	73.32	74.19	73.32	73.28	73.32	73.02	73.19
2026.87	2024.63	2024.69	2024.25	2024.77	2025.39	2024.79	2024.77	2024.79	2024.65	2024.90
1294.62	1294.62	1294.62	1294.62	1294.62	1294.62	1294.62	1294.62	1294.62	1294.62	1294.62
658.71	656.08	656.83	656.35	656.83	656.58	656.85	656.87	656.85	657.01	657.09
73.54	73.93	73.24	73.28	73.32	74.19	73.32	73.28	73.32	73.02	73.19
2644.97	2633.42	2635.44	2630.14	2626.29	2631.42	2626.32	2638.62	2638.63	2641.67	2641.97
1850.74	1850.74	1850.74	1850.74	1850.74	1850.74	1850.74	1850.74	1850.74	1850.74	1850.74
718.22	706.27	709.01	703.67	699.77	704.00	699.80	712.15	712.11	715.46	715.59
76.01	76.41	75.69	75.73	75.78	76.68	75.78	75.73	75.78	75.47	75.64
2452.51	2331.33	2361.95	2365.95	2390.58	2415.22	2392.58	2353.30	2391.91	2387.92	2335.99
152.03	152.03	152.03	152.03	152.03	152.03	152.03	152.03	152.03	152.03	152.03
2300.48	2179.30	2209.92	2213.92	2238.55	2263.19	2240.55	2201.27	2239.88	2235.89	2183.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1599.98	1292.54	1264.17	1291.87	1273.68	1275.90	1302.71	1420.96	1524.66	1392.39	1346.70
1157.43	1157.43	1157.43	1157.43	1157.43	1157.43	1157.43	1157.43	1157.43	1157.43	1157.43
442.55	135.11	106.74	134.44	116.25	118.47	145.28	263.53	367.23	234.96	189.27
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1693.11	1668.02	1665.51	1667.91	1666.31	1666.54	1668.71	1678.57	1687.21	1676.15	1672.34
1657.06	1657.06	1657.06	1657.06	1657.06	1657.06	1657.06	1657.06	1657.06	1657.06	1657.06
36.05	10.96	8.45	10.85	9.25	9.48	11.65	21.51	30.15	19.09	15.28
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4834.61	4832.36	4832.42	4831.99	4832.50	4833.13	4832.52	4832.50	4832.52	4832.38	4832.64
3926.73	3926.73	3926.73	3926.73	3926.73	3926.73	3926.73	3926.73	3926.73	3926.73	3926.73
834.34	831.70	832.45	831.98	832.45	832.21	832.47	832.49	832.47	832.63	832.72
73.54	73.93	73.24	73.28	73.32	74.19	73.32	73.28	73.32	73.02	73.19
3490.96	3488.71	3488.77	3488.34	3488.85	3489.48	3488.87	3488.85	3488.87	3488.73	3488.99
2583.08	2583.08	2583.08	2583.08	2583.08	2583.08	2583.08	2583.08	2583.08	2583.08	2583.08
834.34	831.70	832.45	831.98	832.45	832.21	832.47	832.49	832.47	832.63	832.72
73.54	73.93	73.24	73.28	73.32	74.19	73.32	73.28	73.32	73.02	73.19

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-313	广场、停车场、运动场面层 广场砖铺设 规格 200×200	100m ²	基 价	3462.18	3462.77	3462.26	3462.33	
			其 中	人工费	2556.60	2556.60	2556.60	2556.60
				材料费	832.39	832.98	832.42	832.45
			机械费	73.19	73.19	73.24	73.28	
2-314	广场、停车场面层 平铺 大理石	100m ²	基 价	3063.84	3073.26	3083.74	3056.90	
			其 中	人工费	2186.61	2186.61	2186.61	2186.61
				材料费	738.00	747.42	757.85	730.97
			机械费	139.23	139.23	139.28	139.32	
2-315	花岗岩	100m ²	基 价	3109.71	3119.17	3129.65	3102.85	
			其 中	人工费	2221.22	2221.22	2221.22	2221.22
				材料费	740.17	749.63	760.06	733.22
			机械费	148.32	148.32	148.37	148.41	
2-316	广场、停车场面层 几何图案 大理石	100m ²	基 价	3860.26	3870.35	3881.06	3854.76	
			其 中	人工费	2740.11	2740.11	2740.11	2740.11
				材料费	785.56	795.65	806.31	779.97
			机械费	334.59	334.59	334.64	334.68	
2-317	花岗岩	100m ²	基 价	4097.51	4107.79	4118.56	4092.42	
			其 中	人工费	2960.45	2960.45	2960.45	2960.45
				材料费	799.56	809.84	820.56	794.38
			机械费	337.50	337.50	337.55	337.59	
2-318	广场、停车场面层 零星项目 大理石	100m ²	基 价	5532.86	5543.71	5555.35	5526.20	
			其 中	人工费	4418.98	4418.98	4418.98	4418.98
				材料费	779.00	789.85	801.44	772.25
			机械费	334.88	334.88	334.93	334.97	
2-319	花岗岩	100m ²	基 价	6491.40	6502.25	6513.89	6484.74	
			其 中	人工费	5325.74	5325.74	5325.74	5325.74
				材料费	779.00	789.85	801.44	772.25
			机械费	386.66	386.66	386.71	386.75	
2-320	广场、停车场面层 台阶 大理石	100m ²	基 价	5414.89	5426.95	5437.41	5408.33	
			其 中	人工费	4340.01	4340.01	4340.01	4340.01
				材料费	782.64	794.70	805.11	775.99
			机械费	292.24	292.24	292.29	292.33	
2-321	花岗岩	100m ²	基 价	5610.15	5622.34	5632.84	5603.85	
			其 中	人工费	4437.59	4437.59	4437.59	4437.59
				材料费	791.34	803.53	813.98	784.95
			机械费	381.22	381.22	381.27	381.31	
2-322	塑胶面层 塑胶板	100m ²	基 价	20738.15	21008.82	21416.17	21487.51	
			其 中	人工费	1390.88	1390.88	1390.88	1390.88
				材料费	19347.27	19617.94	20025.29	20096.63
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-323	塑胶面层 塑胶 厚度 13mm	100m ²	基 价	19193.57	19341.06	19293.01	19610.69	
			其 中	人工费	3358.88	3358.88	3358.88	3358.88
				材料费	15484.36	15631.85	15583.28	15900.43
			机械费	350.33	350.33	350.85	351.38	
2-324	厚度每增减1mm	100m ²	基 价	1266.04	1275.99	1272.77	1294.20	
			其 中	人工费	190.32	190.32	190.32	190.32
				材料费	1043.38	1053.33	1050.06	1071.44
			机械费	32.34	32.34	32.39	32.44	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
3464.48	3462.23	3462.29	3461.86	3462.37	3463.00	3462.39	3462.37	3462.39	3462.25	3462.51
2556.60	2556.60	2556.60	2556.60	2556.60	2556.60	2556.60	2556.60	2556.60	2556.60	2556.60
834.34	831.70	832.45	831.98	832.45	832.21	832.47	832.49	832.47	832.63	832.72
73.54	73.93	73.24	73.28	73.32	74.19	73.32	73.28	73.32	73.02	73.19
3081.66	3055.62	3061.52	3054.14	3050.58	3049.85	3054.06	3066.40	3067.54	3070.37	3071.05
2186.61	2186.61	2186.61	2186.61	2186.61	2186.61	2186.61	2186.61	2186.61	2186.61	2186.61
755.45	729.01	735.63	728.21	724.60	728.86	728.08	740.47	741.56	744.70	745.21
139.60	140.00	139.28	139.32	139.37	134.38	139.37	139.32	139.37	139.06	139.23
3128.07	3101.52	3107.45	3100.07	3096.51	3094.97	3100.00	3112.33	3113.65	3116.33	3116.96
2221.22	2221.22	2221.22	2221.22	2221.22	2221.22	2221.22	2221.22	2221.22	2221.22	2221.22
758.16	731.21	737.86	730.44	726.83	731.12	730.32	742.70	743.97	746.96	747.42
148.69	149.09	148.37	148.41	148.46	142.63	148.46	148.41	148.46	148.15	148.32
3889.85	3852.53	3859.10	3851.76	3848.29	3830.19	3851.91	3863.78	3869.23	3868.68	3868.05
2740.11	2740.11	2740.11	2740.11	2740.11	2740.11	2740.11	2740.11	2740.11	2740.11	2740.11
814.78	777.06	784.35	776.97	773.45	778.44	777.07	788.99	794.39	794.15	793.35
334.96	335.36	334.64	334.68	334.73	311.64	334.73	334.68	334.73	334.42	334.59
4130.55	4089.91	4096.67	4089.35	4085.91	4067.76	4089.58	4101.30	4108.02	4106.47	4105.46
2960.45	2960.45	2960.45	2960.45	2960.45	2960.45	2960.45	2960.45	2960.45	2960.45	2960.45
832.23	791.19	798.67	791.31	787.82	793.03	791.49	803.26	809.93	808.69	807.51
337.87	338.27	337.55	337.59	337.64	314.28	337.64	337.59	337.64	337.33	337.50
5560.60	5524.01	5531.10	5522.96	5519.14	5501.21	5523.09	5536.32	5540.51	5541.35	5541.21
4418.98	4418.98	4418.98	4418.98	4418.98	4418.98	4418.98	4418.98	4418.98	4418.98	4418.98
806.37	769.38	777.19	769.01	765.14	770.30	769.09	782.37	786.51	787.67	787.35
335.25	335.65	334.93	334.97	335.02	311.93	335.02	334.97	335.02	334.70	334.88
6519.14	6482.55	6489.64	6481.50	6477.68	6454.96	6481.63	6494.86	6499.05	6499.89	6499.75
5325.74	5325.74	5325.74	5325.74	5325.74	5325.74	5325.74	5325.74	5325.74	5325.74	5325.74
806.37	769.38	777.19	769.01	765.14	770.30	769.09	782.37	786.51	787.67	787.35
387.03	387.43	386.71	386.75	386.80	358.92	386.80	386.75	386.80	386.48	386.66
5446.50	5404.59	5413.23	5404.09	5401.26	5386.76	5405.25	5418.55	5422.60	5423.85	5423.90
4340.01	4340.01	4340.01	4340.01	4340.01	4340.01	4340.01	4340.01	4340.01	4340.01	4340.01
813.88	771.57	780.93	771.75	768.87	773.51	772.86	786.21	790.21	791.78	791.65
292.61	293.01	292.29	292.33	292.38	273.24	292.38	292.33	292.38	292.06	292.24
5643.92	5599.94	5608.70	5599.57	5596.76	5574.16	5600.77	5613.98	5618.82	5619.45	5619.27
4437.59	4437.59	4437.59	4437.59	4437.59	4437.59	4437.59	4437.59	4437.59	4437.59	4437.59
824.74	780.36	789.84	780.67	777.81	782.59	781.82	795.08	799.87	800.82	800.46
381.59	381.99	381.27	381.31	381.36	353.98	381.36	381.31	381.36	381.04	381.22
22350.07	21095.45	21202.54	21073.06	21140.24	21693.46	21310.75	21352.33	22236.79	21417.53	20970.11
1390.88	1390.88	1390.88	1390.88	1390.88	1390.88	1390.88	1390.88	1390.88	1390.88	1390.88
20959.19	19704.57	19811.66	19682.18	19749.36	20302.58	19919.87	19961.45	20845.91	20026.65	19579.23
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19739.02	19425.17	19632.43	19453.14	19477.05	19678.41	19592.96	19407.58	20111.78	19752.71	19316.91
3358.88	3358.88	3358.88	3358.88	3358.88	3358.88	3358.88	3358.88	3358.88	3358.88	3358.88
15980.04	15702.86	15922.70	15742.88	15766.27	15991.21	15882.18	15697.32	16401.00	16045.60	15607.70
400.10	363.43	350.85	351.38	351.90	328.32	351.90	351.38	351.90	348.23	350.33
1304.15	1282.12	1295.63	1283.71	1285.22	1298.36	1293.03	1280.52	1327.96	1303.63	1274.37
190.32	190.32	190.32	190.32	190.32	190.32	190.32	190.32	190.32	190.32	190.32
1076.89	1058.25	1072.92	1060.95	1062.41	1077.73	1070.22	1057.76	1105.15	1081.16	1051.71
36.94	33.55	32.39	32.44	32.49	30.31	32.49	32.44	32.49	32.15	32.34

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-325	混凝土人行道 混凝土基层	10m ²	基 价	907.61	908.25	907.69	907.92	
			其 中	人工费	897.90	897.90	897.90	897.90
				材料费	9.71	10.35	9.79	10.02
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-326	混凝土人行道 1:2水泥砂浆面层 厚度2cm 分格	100m ²	基 价	1610.45	1749.51	1932.11	1621.05	
			其 中	人工费	944.64	944.64	944.64	944.64
				材料费	617.16	756.22	938.79	627.70
			机械费	48.65	48.65	48.68	48.71	
2-327	压花	100m ²	基 价	2054.89	2193.95	2376.55	2065.49	
			其 中	人工费	1389.08	1389.08	1389.08	1389.08
				材料费	617.16	756.22	938.79	627.70
			机械费	48.65	48.65	48.68	48.71	
2-328	安砌侧(平、缘)石 垫层及后背 人工铺装垫层、后背 石灰土	10m ²	基 价	1597.30	1620.11	1627.80	1631.91	
			其 中	人工费	883.06	883.06	883.06	883.06
				材料费	714.24	737.05	744.74	748.85
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-329	混凝土	10m ²	基 价	1124.50	1126.65	1124.60	1124.73	
			其 中	人工费	1116.59	1116.59	1116.59	1116.59
				材料费	7.91	10.06	8.01	8.14
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-330	砂	10m ²	基 价	1682.53	2200.35	2650.03	2006.08	
			其 中	人工费	452.48	452.48	452.48	452.48
				材料费	1230.05	1747.87	2197.55	1553.60
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-331	安砌侧(平、缘)石 侧缘石安砌 侧缘石 混凝土	100m	基 价	6111.10	1861.42	1801.15	1862.89	
			其 中	人工费	995.48	995.48	995.48	995.48
				材料费	5094.83	845.15	784.87	846.60
			机械费	20.79	20.79	20.80	20.81	
2-332	花岗岩	100m ²	基 价	35052.22	35610.05	35362.52	36483.96	
			其 中	人工费	1337.75	1337.75	1337.75	1337.75
				材料费	33693.68	34251.51	34003.97	35125.40
			机械费	20.79	20.79	20.80	20.81	
2-333	安砌侧(平、缘)石 侧缘石安砌 砖缘石(侧铺) 单砖	100m	基 价	345.17	377.11	402.68	292.12	
			其 中	人工费	136.45	136.45	136.45	136.45
				材料费	208.29	240.23	265.80	155.24
			机械费	0.43	0.43	0.43	0.43	
2-334	双砖	100m	基 价	684.63	748.53	799.67	578.56	
			其 中	人工费	238.62	238.62	238.62	238.62
				材料费	442.26	506.16	557.29	336.18
			机械费	3.75	3.75	3.76	3.76	
2-335	安砌侧(平、缘)石 侧缘石安砌 砖缘石(立铺) 单砖	100m	基 价	706.99	770.87	822.02	600.91	
			其 中	人工费	275.11	275.11	275.11	275.11
				材料费	429.43	493.31	544.45	323.34
			机械费	2.45	2.45	2.46	2.46	
2-336	双砖	100m	基 价	1426.76	1557.94	1662.81	1209.07	
			其 中	人工费	482.41	482.41	482.41	482.41
				材料费	933.67	1064.85	1169.71	715.96
			机械费	10.68	10.68	10.69	10.70	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
910.09	906.81	907.94	907.65	907.94	908.17	908.01	907.87	907.97	908.26	907.99
897.90	897.90	897.90	897.90	897.90	897.90	897.90	897.90	897.90	897.90	897.90
12.19	8.91	10.04	9.75	10.04	10.27	10.11	9.97	10.07	10.36	10.09
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1792.13	1529.06	1478.40	1470.23	1417.60	1459.82	1445.69	1649.95	1747.64	1645.86	1602.87
944.64	944.64	944.64	944.64	944.64	944.64	944.64	944.64	944.64	944.64	944.64
798.61	535.28	485.08	476.88	424.22	465.86	452.31	656.60	754.26	652.69	609.58
48.88	49.14	48.68	48.71	48.74	49.32	48.74	48.71	48.74	48.53	48.65
2236.57	1973.50	1922.84	1914.67	1862.04	1904.26	1890.13	2094.39	2192.08	2090.30	2047.31
1389.08	1389.08	1389.08	1389.08	1389.08	1389.08	1389.08	1389.08	1389.08	1389.08	1389.08
798.61	535.28	485.08	476.88	424.22	465.86	452.31	656.60	754.26	652.69	609.58
48.88	49.14	48.68	48.71	48.74	49.32	48.74	48.71	48.74	48.53	48.65
1929.86	1636.34	1614.43	1608.91	1611.63	1655.54	1617.29	1611.73	1621.58	2160.39	1589.14
883.06	883.06	883.06	883.06	883.06	883.06	883.06	883.06	883.06	883.06	883.06
1046.80	753.28	731.37	725.85	728.57	772.48	734.23	728.67	738.52	1277.33	706.08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131.61	1122.00	1124.73	1122.97	1124.73	1123.84	1124.81	1124.86	1124.79	1125.39	1125.67
1116.59	1116.59	1116.59	1116.59	1116.59	1116.59	1116.59	1116.59	1116.59	1116.59	1116.59
15.02	5.41	8.14	6.38	8.14	7.25	8.22	8.27	8.20	8.80	9.08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2775.08	1158.74	997.31	1151.82	1048.30	1063.24	1203.73	1837.85	2394.32	1682.86	1436.74
452.48	452.48	452.48	452.48	452.48	452.48	452.48	452.48	452.48	452.48	452.48
2322.60	706.26	544.83	699.34	595.82	610.76	751.25	1385.37	1941.84	1230.38	984.26
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5951.73	1726.83	1735.31	1720.50	1730.81	1740.32	1800.72	1828.89	1798.74	1776.07	3698.22
995.48	995.48	995.48	995.48	995.48	995.48	995.48	995.48	995.48	995.48	995.48
4935.36	710.35	719.03	704.21	714.50	723.77	784.41	812.60	782.43	759.85	2681.95
20.89	21.00	20.80	20.81	20.83	21.07	20.83	20.81	20.83	20.74	20.79
33424.95	4866.17	36059.68	35835.81	36258.18	36704.39	36349.33	35775.55	36299.20	36117.73	35399.31
1337.75	1337.75	1337.75	1337.75	1337.75	1337.75	1337.75	1337.75	1337.75	1337.75	1337.75
32066.31	3507.42	34701.13	34477.25	34899.60	35345.57	34990.75	34416.99	34940.62	34759.24	34040.77
20.89	21.00	20.80	20.81	20.83	21.07	20.83	20.81	20.83	20.74	20.79
292.58	300.28	292.12	292.94	312.29	320.13	344.33	340.11	328.85	309.65	369.65
136.45	136.45	136.45	136.45	136.45	136.45	136.45	136.45	136.45	136.45	136.45
155.69	163.39	155.24	156.06	175.41	183.24	207.45	203.23	191.97	172.77	232.77
0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
579.56	594.85	578.56	580.15	618.89	634.56	682.96	674.53	652.00	613.62	733.62
238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62	238.62
337.17	352.44	336.18	337.77	376.51	392.14	440.58	432.15	409.62	371.26	491.25
3.77	3.79	3.76	3.76	3.76	3.80	3.76	3.76	3.76	3.74	3.75
601.86	617.21	600.91	602.52	641.24	656.91	705.31	696.88	674.35	635.98	755.96
275.11	275.11	275.11	275.11	275.11	275.11	275.11	275.11	275.11	275.11	275.11
324.28	339.62	323.34	324.95	363.67	379.31	427.74	419.31	396.78	358.42	478.40
2.47	2.48	2.46	2.46	2.46	2.49	2.46	2.46	2.46	2.45	2.45
1211.28	1242.48	1209.06	1212.31	1291.85	1324.04	1423.33	1406.03	1359.80	1281.03	1527.31
482.41	482.41	482.41	482.41	482.41	482.41	482.41	482.41	482.41	482.41	482.41
718.14	749.28	715.96	719.20	798.74	830.80	930.22	912.92	866.69	787.96	1034.22
10.73	10.79	10.69	10.70	10.70	10.83	10.70	10.70	10.70	10.66	10.68

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-337	安砌侧(平、缘)石 侧平石安砌 连接型 勾缝	100m	基 价	6528.22	2218.51	2222.59	2234.89	
			其 中	人工费	1590.80	1590.80	1590.80	1590.80
				材料费	4935.69	625.98	630.06	642.36
				机械费	1.73	1.73	1.73	1.73
2-338	不勾缝	100m	基 价	6389.34	2079.61	2083.71	2096.01	
			其 中	人工费	1468.62	1468.62	1468.62	1468.62
				材料费	4920.72	610.99	615.09	627.39
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-339	安砌侧(平、缘)石 侧平石安砌 分离型 勾缝	100m	基 价	7721.52	6773.89	6746.68	6893.96	
			其 中	人工费	1865.50	1865.50	1865.50	1865.50
				材料费	5844.04	4896.41	4869.19	5016.46
				机械费	11.98	11.98	11.99	12.00
2-340	不勾缝	100m	基 价	7448.86	6501.17	6474.01	6621.29	
			其 中	人工费	1639.18	1639.18	1639.18	1639.18
				材料费	5802.32	4854.63	4827.46	4974.74
				机械费	7.36	7.36	7.37	7.37
2-341	现浇侧(平、缘)石	10m ²	基 价	1214.10	1220.29	1214.41	1214.85	
			其 中	人工费	1188.43	1188.43	1188.43	1188.43
				材料费	25.67	31.86	25.98	26.42
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-342	侧(平、缘)石模板	10m ²	基 价	409.87	412.49	411.91	419.22	
			其 中	人工费	221.65	221.65	221.65	221.65
				材料费	188.22	190.84	190.26	197.57
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-343	检查井升降 检查井升高 30cm以内	座	基 价	133.83	146.21	156.93	118.81	
			其 中	人工费	61.42	61.42	61.42	61.42
				材料费	71.26	83.64	94.35	56.23
				机械费	1.15	1.15	1.16	1.16
2-344	30cm以上	座	基 价	325.39	359.78	389.45	282.62	
			其 中	人工费	122.84	122.84	122.84	122.84
				材料费	199.52	233.91	263.58	156.74
				机械费	3.03	3.03	3.03	3.04
2-345	检查井升降 检查井降低 30cm以内	座	基 价	96.46	102.37	107.41	88.86	
			其 中	人工费	61.42	61.42	61.42	61.42
				材料费	34.61	40.52	45.56	27.01
				机械费	0.43	0.43	0.43	0.43
2-346	30cm以上	座	基 价	76.48	79.04	81.24	73.34	
			其 中	人工费	61.42	61.42	61.42	61.42
				材料费	14.77	17.33	19.53	11.63
				机械费	0.29	0.29	0.29	0.29
2-347	检查井升降 收水井升高	座	基 价	152.30	157.32	161.68	146.15	
			其 中	人工费	122.84	122.84	122.84	122.84
				材料费	29.03	34.05	38.41	22.88
				机械费	0.43	0.43	0.43	0.43
2-348	收水井降低	座	基 价	147.73	152.05	155.82	142.77	
			其 中	人工费	122.84	122.84	122.84	122.84
				材料费	24.46	28.78	32.55	19.50
				机械费	0.43	0.43	0.43	0.43

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
2254.44	4477.92	2224.64	2221.56	2222.60	2245.16	2226.70	2222.59	2240.03	2229.78	2217.48
1590.80	1590.80	1590.80	1590.80	1590.80	1590.80	1590.80	1590.80	1590.80	1590.80	1590.80
661.90	2885.37	632.11	629.03	630.06	652.60	634.16	630.06	647.49	637.25	624.95
1.74	1.75	1.73	1.73	1.74	1.76	1.74	1.73	1.74	1.73	1.73
2115.49	4339.04	2085.76	2082.68	2083.71	2106.26	2087.81	2083.71	2101.14	2090.89	2078.58
1468.62	1468.62	1468.62	1468.62	1468.62	1468.62	1468.62	1468.62	1468.62	1468.62	1468.62
646.87	2870.42	617.14	614.06	615.09	637.64	619.19	615.09	632.52	622.27	609.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7063.36	6703.57	6837.25	6739.51	6800.44	6896.69	6859.40	6789.17	7991.58	6845.27	6710.55
1865.50	1865.50	1865.50	1865.50	1865.50	1865.50	1865.50	1865.50	1865.50	1865.50	1865.50
5185.82	4825.97	4959.76	4862.01	4922.94	5019.04	4981.90	4911.67	6114.08	4967.82	4833.07
12.04	12.10	11.99	12.00	12.00	12.15	12.00	12.00	12.00	11.95	11.98
6790.49	6430.93	6564.58	6466.88	6527.78	6623.98	6586.74	6516.49	7718.91	6572.60	6437.86
1639.18	1639.18	1639.18	1639.18	1639.18	1639.18	1639.18	1639.18	1639.18	1639.18	1639.18
5143.91	4784.31	4918.03	4820.33	4881.22	4977.34	4940.18	4869.94	6072.35	4926.07	4791.32
7.40	7.44	7.37	7.37	7.38	7.46	7.38	7.37	7.38	7.35	7.36
1234.94	1207.52	1214.81	1210.35	1214.88	1213.05	1215.10	1215.24	1215.04	1216.53	1217.50
1188.43	1188.43	1188.43	1188.43	1188.43	1188.43	1188.43	1188.43	1188.43	1188.43	1188.43
46.51	19.09	26.38	21.92	26.45	24.62	26.67	26.81	26.61	28.10	29.07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441.04	411.40	415.17	414.74	413.92	418.95	416.35	413.62	422.83	418.45	412.07
221.65	221.65	221.65	221.65	221.65	221.65	221.65	221.65	221.65	221.65	221.65
219.39	189.75	193.52	193.09	192.27	197.30	194.70	191.97	201.18	196.80	190.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122.11	118.65	114.93	115.58	120.74	123.51	131.05	133.09	132.19	123.54	140.58
61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42
59.53	56.06	52.35	53.00	58.16	60.92	68.47	70.51	69.61	60.97	78.01
1.16	1.17	1.16	1.16	1.16	1.17	1.16	1.16	1.16	1.15	1.15
291.24	282.77	272.51	274.28	289.04	296.80	318.10	323.08	319.96	296.14	344.65
122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84
165.35	156.87	146.64	148.40	163.16	170.89	192.22	197.20	194.08	170.28	218.78
3.05	3.06	3.03	3.04	3.04	3.07	3.04	3.04	3.04	3.02	3.03
90.22	89.05	87.31	87.60	90.24	91.60	95.33	96.01	95.30	91.29	99.89
61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42
28.36	27.19	25.46	25.75	28.39	29.74	33.48	34.16	33.45	29.44	38.04
0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
74.01	73.32	72.56	72.69	73.78	74.36	75.92	76.32	76.10	74.34	77.89
61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42	61.42
12.30	11.61	10.85	10.98	12.07	12.65	14.21	14.61	14.39	12.63	16.18
0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
147.50	146.12	144.60	144.87	146.97	148.12	151.19	151.98	151.59	148.10	155.06
122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84
24.22	22.84	21.33	21.60	23.70	24.84	27.92	28.71	28.32	24.83	31.79
0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
144.11	142.55	141.22	141.47	143.14	144.11	146.65	147.53	147.39	144.32	149.94
122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84	122.84
20.83	19.27	17.95	18.20	19.87	20.83	23.38	24.26	24.12	21.05	26.67
0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-349	砌筑树池 混凝土块	100m	基 价	346.94	346.96	346.94	346.94	
			其 中	人工费	339.81	339.81	339.81	339.81
				材料费	6.41	6.43	6.41	6.41
			机械费	0.72	0.72	0.72	0.72	
2-350	花岗岩	100m	基 价	400.32	400.34	400.32	400.32	
			其 中	人工费	393.19	393.19	393.19	393.19
				材料费	6.41	6.43	6.41	6.41
			机械费	0.72	0.72	0.72	0.72	
2-351	砌筑树池 单层 立砖	100m	基 价	865.62	928.87	979.50	760.59	
			其 中	人工费	437.80	437.80	437.80	437.80
				材料费	425.37	488.62	539.24	320.33
			机械费	2.45	2.45	2.46	2.46	
2-352	立砖	100m	基 价	1509.39	1638.03	1740.87	1295.92	
			其 中	人工费	581.30	581.30	581.30	581.30
				材料费	917.41	1046.05	1148.88	703.92
			机械费	10.68	10.68	10.69	10.70	
2-353	运输小型构件 人力运输 运距 20m	10 m ²	基 价	438.37	438.37	438.37	438.37	
			其 中	人工费	438.37	438.37	438.37	438.37
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-354	200m内每增减20m	10 m ²	基 价	73.14	73.14	73.14	73.14	
			其 中	人工费	73.14	73.14	73.14	73.14
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-355	运输小型构件 人力运输 双轮车运输 运距 50m	10 m ²	基 价	367.52	367.52	367.52	367.52	
			其 中	人工费	367.52	367.52	367.52	367.52
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-356	500m内每增减50m	10 m ²	基 价	35.42	35.42	35.42	35.42	
			其 中	人工费	35.42	35.42	35.42	35.42
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2-357	运输小型构件 汽车运输人力装卸 运距1km	10 m ³	基 价	955.50	955.50	957.30	955.50	
			其 中	人工费	452.31	452.31	452.31	452.31
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	503.19	503.19	504.99	503.19	
2-358	汽车运输机械装卸 运距1km	10 m ³	基 价	986.44	986.44	988.87	986.44	
			其 中	人工费	127.92	127.92	127.92	127.92
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	858.52	858.52	860.95	858.52	
2-359	运距每增1km	10 m ³	基 价	52.71	52.71	52.89	52.71	
			其 中	人工费	0.00	0.00	0.00	0.00
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	52.71	52.71	52.89	52.71	
2-360	场内运转混凝土(熟料) 双轮车场内运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距50m	10 m ³	基 价	318.90	318.90	318.90	318.90	
			其 中	人工费	318.90	318.90	318.90	318.90
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
			机械费	0.00	0.00	0.00	0.00	

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
346.99	346.94	346.94	346.94	346.94	346.95	346.94	346.94	346.94	346.95	346.95
339.81	339.81	339.81	339.81	339.81	339.81	339.81	339.81	339.81	339.81	339.81
6.45	6.40	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.42	6.42
0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
400.37	400.32	400.32	400.32	400.32	400.33	400.32	400.32	400.32	400.33	400.33
393.19	393.19	393.19	393.19	393.19	393.19	393.19	393.19	393.19	393.19	393.19
6.45	6.40	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.42	6.42
0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
761.55	776.73	760.59	762.19	800.53	816.04	863.95	855.61	833.31	795.31	914.10
437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80
321.28	336.45	320.33	321.93	360.27	375.75	423.69	415.35	393.05	355.06	473.85
2.47	2.48	2.46	2.46	2.46	2.49	2.46	2.46	2.46	2.45	2.45
1298.09	1328.70	1295.91	1299.11	1377.10	1408.66	1506.03	1489.07	1443.74	1366.50	1607.99
581.30	581.30	581.30	581.30	581.30	581.30	581.30	581.30	581.30	581.30	581.30
706.06	736.61	703.92	707.11	785.10	816.53	914.03	897.07	851.74	774.54	1016.01
10.73	10.79	10.69	10.70	10.70	10.83	10.70	10.70	10.70	10.66	10.68
438.37	438.37	438.37	438.37	438.37	438.37	438.37	438.37	438.37	438.37	438.37
438.37	438.37	438.37	438.37	438.37	438.37	438.37	438.37	438.37	438.37	438.37
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14	73.14	73.14	73.14	73.14	73.14	73.14	73.14	73.14	73.14	73.14
73.14	73.14	73.14	73.14	73.14	73.14	73.14	73.14	73.14	73.14	73.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
367.52	367.52	367.52	367.52	367.52	367.52	367.52	367.52	367.52	367.52	367.52
367.52	367.52	367.52	367.52	367.52	367.52	367.52	367.52	367.52	367.52	367.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42
35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42	35.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
970.22	960.17	955.50	955.50	956.58	902.73	958.74	960.17	964.12	965.20	955.50
452.31	452.31	452.31	452.31	452.31	452.31	452.31	452.31	452.31	452.31	452.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517.91	507.86	503.19	503.19	504.27	450.42	506.43	507.86	511.81	512.89	503.19
1006.27	992.73	986.44	986.44	987.90	902.69	990.80	992.73	998.06	999.51	986.44
127.92	127.92	127.92	127.92	127.92	127.92	127.92	127.92	127.92	127.92	127.92
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
878.35	864.81	858.52	858.52	859.98	774.77	862.88	864.81	870.14	871.59	858.52
54.25	53.20	52.71	52.71	52.82	47.18	53.04	53.20	53.61	53.72	52.71
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54.25	53.20	52.71	52.71	52.82	47.18	53.04	53.20	53.61	53.72	52.71
318.90	318.90	318.90	318.90	318.90	318.90	318.90	318.90	318.90	318.90	318.90
318.90	318.90	318.90	318.90	318.90	318.90	318.90	318.90	318.90	318.90	318.90
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-361	场内运转混凝土(熟料) 双轮车场内运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距500m内每增加50m	10 m ³	基 价	46.17	46.17	46.17	46.17	
			其 中	人工费	46.17	46.17	46.17	46.17
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-362	场内运转混凝土(熟料) 双轮车场内运输混凝土 沥青混凝土 运距50m	10 m ³	基 价	325.13	325.13	325.13	325.13	
			其 中	人工费	325.13	325.13	325.13	325.13
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-363	运距500m内每增加50m	10 m ³	基 价	49.36	49.36	49.36	49.36	
			其 中	人工费	49.36	49.36	49.36	49.36
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-364	场内运转混凝土(熟料) 机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10 m ³	基 价	258.73	258.73	258.98	258.73	
			其 中	人工费	115.62	115.62	115.62	115.62
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	143.11	143.11	143.36	143.11
2-365	运距2km内每增加200m	10 m ³	基 价	25.11	25.11	25.15	25.11	
			其 中	人工费	0.00	0.00	0.00	0.00
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	25.11	25.11	25.15	25.11
2-366	场内运转混凝土(熟料) 机动翻斗车运输混凝土 沥青混凝土 运距200m	10 m ³	基 价	471.40	471.40	471.65	471.40	
			其 中	人工费	325.13	325.13	325.13	325.13
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	146.27	146.27	146.52	146.27
2-367	运距2km内每增加200m	10 m ³	基 价	25.11	25.11	25.15	25.11	
			其 中	人工费	0.00	0.00	0.00	0.00
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	25.11	25.11	25.15	25.11
2-368	交通标志杆安装 单柱杆	根	基 价	63.00	63.00	63.08	63.00	
			其 中	人工费	25.26	25.26	25.26	25.26
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	37.74	37.74	37.82	37.74
2-369	双柱杆	根	基 价	272.17	272.17	272.62	272.17	
			其 中	人工费	57.40	57.40	57.40	57.40
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	214.77	214.77	215.22	214.77
2-370	单悬杆	根	基 价	237.84	238.84	237.76	239.99	
			其 中	人工费	48.05	48.05	48.05	48.05
				材料费	70.40	71.40	70.07	72.55
				机械费	119.39	119.39	119.64	119.39
2-371	双悬杆	根	基 价	525.48	527.47	525.39	529.78	
			其 中	人工费	110.21	110.21	110.21	110.21
				材料费	140.80	142.79	140.14	145.10
				机械费	274.47	274.47	275.04	274.47
2-372	Y型杆	根	基 价	140.30	141.30	140.05	142.45	
			其 中	人工费	28.04	28.04	28.04	28.04
				材料费	70.40	71.40	70.07	72.55
				机械费	41.86	41.86	41.94	41.86

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17
46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17	46.17
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13
325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49.36	49.36	49.36	49.36	49.36	49.36	49.36	49.36	49.36	49.36	49.36
49.36	49.36	49.36	49.36	49.36	49.36	49.36	49.36	49.36	49.36	49.36
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260.75	259.37	258.73	258.73	258.88	251.93	259.17	259.37	259.92	260.06	258.73
115.62	115.62	115.62	115.62	115.62	115.62	115.62	115.62	115.62	115.62	115.62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145.13	143.75	143.11	143.11	143.26	136.31	143.55	143.75	144.30	144.44	143.11
25.46	25.22	25.11	25.11	25.14	23.92	25.19	25.22	25.32	25.34	25.11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.46	25.22	25.11	25.11	25.14	23.92	25.19	25.22	25.32	25.34	25.11
473.46	472.05	471.40	471.40	471.55	464.45	471.85	472.05	472.61	472.76	471.40
325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13	325.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148.33	146.92	146.27	146.27	146.42	139.32	146.72	146.92	147.48	147.63	146.27
25.46	25.22	25.11	25.11	25.14	23.92	25.19	25.22	25.32	25.34	25.11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.46	25.22	25.11	25.11	25.14	23.92	25.19	25.22	25.32	25.34	25.11
63.64	63.20	63.00	63.00	63.05	59.59	63.14	63.20	63.37	63.42	63.00
25.26	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.38	37.94	37.74	37.74	37.79	34.33	37.88	37.94	38.11	38.16	37.74
275.82	273.33	272.17	272.17	272.44	252.77	272.97	273.33	274.31	274.57	272.17
57.40	57.40	57.40	57.40	57.40	57.40	57.40	57.40	57.40	57.40	57.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218.42	215.93	214.77	214.77	215.04	195.37	215.57	215.93	216.91	217.17	214.77
245.01	239.32	239.67	239.67	239.98	230.54	241.10	239.98	246.98	241.99	238.84
48.05	48.05	48.05	48.05	48.05	48.05	48.05	48.05	48.05	48.05	48.05
75.54	71.23	72.23	72.23	72.39	73.88	73.21	71.89	78.35	73.21	71.40
121.42	120.04	119.39	119.39	119.54	108.61	119.84	120.04	120.58	120.73	119.39
540.41	528.61	529.12	529.12	529.80	507.64	532.13	529.93	544.12	534.18	527.47
110.21	110.21	110.21	110.21	110.21	110.21	110.21	110.21	110.21	110.21	110.21
151.07	142.46	144.44	144.44	144.78	147.75	146.43	143.78	156.71	146.43	142.79
279.13	275.94	274.47	274.47	274.81	249.68	275.49	275.94	277.20	277.54	274.47
146.15	141.35	142.13	142.13	142.34	140.00	143.26	142.01	148.66	143.57	141.30
28.04	28.04	28.04	28.04	28.04	28.04	28.04	28.04	28.04	28.04	28.04
75.54	71.23	72.23	72.23	72.39	73.88	73.21	71.89	78.35	73.21	71.40
42.57	42.08	41.86	41.86	41.91	38.08	42.01	42.08	42.27	42.32	41.86

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
2-373	中间法兰式门架安装 跨径 22~32m	套	基价	2926.53	2944.07	2951.89	2963.95	
			其中	人工费	663.38	663.38	663.38	663.38
				材料费	1243.53	1261.07	1266.91	1280.95
				机械费	1019.62	1019.62	1021.60	1019.62
2-374	两端悬臂式门架安装 跨径 3~9m	套	基价	1279.51	1284.47	1287.22	1290.10	
			其中	人工费	364.90	364.90	364.90	364.90
				材料费	352.34	357.30	358.95	362.93
				机械费	562.27	562.27	563.37	562.27
2-375	跨径 9~20m	套	基价	1870.28	1880.22	1884.83	1891.49	
			其中	人工费	496.43	496.43	496.43	496.43
				材料费	704.66	714.60	717.92	725.87
				机械费	669.19	669.19	670.48	669.19
2-376	整梁式门架安装 跨径 14~20m	套	基价	2040.03	2049.97	2054.70	2061.24	
			其中	人工费	607.78	607.78	607.78	607.78
				材料费	704.66	714.60	717.92	725.87
				机械费	727.59	727.59	729.00	727.59
2-377	整梁式门架安装 跨径 20~28m	套	基价	2892.79	2910.33	2918.11	2930.21	
			其中	人工费	649.44	649.44	649.44	649.44
				材料费	1243.53	1261.07	1266.91	1280.95
				机械费	999.82	999.82	1001.76	999.82
2-378	小型标志牌安装	块	基价	64.40	64.99	65.11	65.82	
			其中	人工费	23.78	23.78	23.78	23.78
				材料费	40.62	41.21	41.33	42.04
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-379	大型标志牌安装	块	基价	332.23	335.71	336.45	340.68	
			其中	人工费	88.48	88.48	88.48	88.48
				材料费	243.75	247.23	247.97	252.20
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-380	大型悬臂杆标志牌安装	块	基价	607.73	615.91	617.66	627.60	
			其中	人工费	34.19	34.19	34.19	34.19
				材料费	573.54	581.72	583.47	593.41
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-381	大型门架杆标志牌安装	块	基价	616.84	625.02	626.77	636.71	
			其中	人工费	43.30	43.30	43.30	43.30
				材料费	573.54	581.72	583.47	593.41
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-382	视线诱导器 附着式轮廓标	100个	基价	1166.88	1171.02	1173.97	1175.16	
			其中	人工费	469.37	469.37	469.37	469.37
				材料费	265.04	269.18	269.18	273.32
				机械费	432.47	432.47	435.42	432.47
2-383	柱式轮廓标	100个	基价	2891.54	2895.68	2904.20	2899.82	
			其中	人工费	1378.99	1378.99	1378.99	1378.99
				材料费	265.04	269.18	269.18	273.32
				机械费	1247.51	1247.51	1256.03	1247.51
2-384	路面突起路标	100个	基价	675.86	677.75	679.44	679.97	
			其中	人工费	282.57	282.57	282.57	282.57
				材料费	137.13	139.02	138.97	141.24
				机械费	256.16	256.16	257.90	256.16

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
3031.61	2943.96	2956.35	2956.93	2961.04	2878.99	2978.03	2956.82	3074.00	2986.32	2941.73
663.38	663.38	663.38	663.38	663.38	663.38	663.38	663.38	663.38	663.38	663.38
1332.39	1255.81	1273.35	1273.93	1276.85	1302.58	1291.47	1268.67	1381.51	1292.64	1258.73
1035.84	1024.77	1019.62	1019.62	1020.81	913.03	1023.18	1024.77	1029.11	1030.30	1019.62
1313.63	1285.82	1287.95	1288.11	1289.61	1237.46	1295.06	1289.46	1323.83	1299.31	1283.81
364.90	364.90	364.90	364.90	364.90	364.90	364.90	364.90	364.90	364.90	364.90
377.51	355.81	360.78	360.94	361.78	369.06	365.92	359.45	391.42	366.25	356.64
571.22	565.11	562.27	562.27	562.93	503.50	564.24	565.11	567.51	568.16	562.27
1931.29	1880.63	1887.18	1887.52	1889.95	1833.79	1899.79	1887.91	1954.70	1905.13	1878.90
496.43	496.43	496.43	496.43	496.43	496.43	496.43	496.43	496.43	496.43	496.43
755.03	711.63	721.56	721.90	723.55	738.13	731.84	718.91	782.85	732.50	713.28
679.83	672.57	669.19	669.19	669.97	599.23	671.52	672.57	675.42	676.20	669.19
2101.98	2050.68	2056.93	2057.27	2059.77	1997.44	2069.75	2057.96	2125.00	2075.49	2048.65
607.78	607.78	607.78	607.78	607.78	607.78	607.78	607.78	607.78	607.78	607.78
755.03	711.63	721.56	721.90	723.55	738.13	731.84	718.91	782.85	732.50	713.28
739.17	731.27	727.59	727.59	728.44	651.53	730.13	731.27	734.37	735.21	727.59
2997.56	2910.12	2922.61	2923.19	2927.28	2847.32	2944.22	2922.98	3040.08	2952.37	2907.99
649.44	649.44	649.44	649.44	649.44	649.44	649.44	649.44	649.44	649.44	649.44
1332.39	1255.81	1273.35	1273.93	1276.85	1302.58	1291.47	1268.67	1381.51	1292.64	1258.73
1015.73	1004.87	999.82	999.82	1000.99	895.30	1003.31	1004.87	1009.13	1010.29	999.82
67.80	64.82	65.02	65.27	65.57	66.35	65.94	65.19	67.35	65.98	64.91
23.78	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78
44.02	41.04	41.24	41.49	41.79	42.57	42.16	41.41	43.57	42.20	41.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352.60	334.72	335.96	337.44	339.19	343.90	341.42	336.95	349.87	341.67	335.22
88.48	88.48	88.48	88.48	88.48	88.48	88.48	88.48	88.48	88.48	88.48
264.12	246.24	247.48	248.96	250.71	255.42	252.94	248.47	261.39	253.19	246.74
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
655.66	613.57	616.50	620.01	624.09	635.20	629.36	618.83	649.23	629.93	614.73
34.19	34.19	34.19	34.19	34.19	34.19	34.19	34.19	34.19	34.19	34.19
621.47	579.38	582.31	585.82	589.90	601.01	595.17	584.64	615.04	595.74	580.54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
664.77	622.68	625.61	629.12	633.20	644.31	638.47	627.94	658.34	639.04	623.84
43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30	43.30
621.47	579.38	582.31	585.82	589.90	601.01	595.17	584.64	615.04	595.74	580.54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220.12	1173.12	1163.26	1177.02	1179.47	1143.29	1184.36	1165.47	1203.49	1186.81	1171.02
469.37	469.37	469.37	469.37	469.37	469.37	469.37	469.37	469.37	469.37	469.37
287.81	267.11	271.25	271.25	271.25	277.46	275.39	271.25	294.03	275.39	269.18
462.94	436.64	422.64	436.40	438.85	396.46	439.60	424.85	440.09	442.05	432.47
3002.21	2905.65	2869.40	2909.08	2916.17	2800.09	2922.44	2875.78	2942.51	2929.53	2895.68
1378.99	1378.99	1378.99	1378.99	1378.99	1378.99	1378.99	1378.99	1378.99	1378.99	1378.99
287.81	267.11	271.25	271.25	271.25	277.46	275.39	271.25	294.03	275.39	269.18
1335.41	1259.55	1219.16	1258.84	1265.93	1143.64	1268.06	1225.54	1269.49	1275.15	1247.51
701.55	679.70	674.72	681.76	684.75	661.17	685.35	677.41	685.58	686.69	677.49
282.57	282.57	282.57	282.57	282.57	282.57	282.57	282.57	282.57	282.57	282.57
144.78	138.50	141.82	140.71	142.24	143.77	142.40	143.20	142.34	142.29	138.76
274.20	258.63	250.33	258.48	259.94	234.83	260.38	251.64	260.67	261.83	256.16

定 额 号	定 额 项 目	单 位	价 格 (元)	兰 州	定 西	天 水	平 凉	
2-385	纵向标线 常温涂料	100m ²	基 价	2001.81	2023.50	2010.93	2064.59	
			其 中	人工费	136.45	136.45	136.45	136.45
				材料费	1561.02	1582.71	1568.00	1623.80
				机械费	304.34	304.34	306.48	304.34
2-386	加热型涂料	100m ²	基 价	2249.40	2274.09	2259.47	2321.00	
			其 中	人工费	172.12	172.12	172.12	172.12
				材料费	1777.29	1801.98	1785.24	1848.89
				机械费	299.99	299.99	302.11	299.99
2-387	普通型热熔涂料	100m ²	基 价	9323.32	9445.51	9372.56	9675.73	
			其 中	人工费	229.44	229.44	229.44	229.44
				材料费	8730.28	8852.47	8777.61	9082.69
				机械费	363.60	363.60	365.51	363.60
2-388	震荡型热熔涂料	100m ²	基 价	17907.53	18143.91	17994.43	18588.80	
			其 中	人工费	452.89	452.89	452.89	452.89
				材料费	16878.70	17115.08	16962.57	17559.97
				机械费	575.94	575.94	578.97	575.94
2-389	标记 文字、字符、图形标记 常温涂料	100m ²	基 价	2989.83	3011.11	2998.58	3051.53	
			其 中	人工费	1190.56	1190.56	1190.56	1190.56
				材料费	1531.02	1552.30	1537.88	1592.72
				机械费	268.25	268.25	270.14	268.25
2-390	文字、字符、图形标记 热熔涂料	100m ²	基 价	10449.85	10572.04	10499.07	10802.26	
			其 中	人工费	1360.63	1360.63	1360.63	1360.63
				材料费	8730.28	8852.47	8777.61	9082.69
				机械费	358.94	358.94	360.83	358.94
2-391	文字、字符、图形标记 加热型涂料	100m ²	基 价	3233.49	3258.16	3243.32	3305.01	
			其 中	人工费	1190.56	1190.56	1190.56	1190.56
				材料费	1774.68	1799.35	1782.62	1846.20
				机械费	268.25	268.25	270.14	268.25
2-392	预制成型标线(字符)	m ²	基 价	37.25	37.52	37.33	38.04	
			其 中	人工费	17.55	17.55	17.55	17.55
				材料费	19.70	19.97	19.78	20.49
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-393	反光膜粘帖	m ²	基 价	53.98	54.17	54.09	54.45	
			其 中	人工费	40.43	40.43	40.43	40.43
				材料费	13.55	13.74	13.66	14.02
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-394	横道线 常温涂料	100m ²	基 价	3050.45	3071.78	3062.52	3112.27	
			其 中	人工费	778.84	778.84	778.84	778.84
				材料费	1534.24	1555.57	1541.12	1596.06
				机械费	737.37	737.37	742.56	737.37
2-395	加热型涂料	100m ²	基 价	3406.78	3431.49	3420.32	3478.41	
			其 中	人工费	837.96	837.96	837.96	837.96
				材料费	1777.54	1802.25	1785.51	1849.17
				机械费	791.28	791.28	796.85	791.28
2-396	普通型热熔涂料	100m ²	基 价	10794.55	10916.74	10847.45	11146.96	
			其 中	人工费	1005.57	1005.57	1005.57	1005.57
				材料费	8730.20	8852.39	8777.53	9082.61
				机械费	1058.78	1058.78	1064.35	1058.78

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
2155.84	2036.31	2032.45	2045.26	2065.24	2048.43	2066.49	2027.75	2066.78	2074.03	2020.72
136.45	136.45	136.45	136.45	136.45	136.45	136.45	136.45	136.45	136.45	136.45
1692.93	1592.49	1598.80	1601.62	1619.81	1635.24	1620.53	1592.49	1620.46	1626.29	1579.93
326.46	307.37	297.20	307.19	308.98	276.74	309.51	298.81	309.87	311.29	304.34
2421.61	2288.24	2285.39	2298.43	2320.91	2306.68	2322.25	2279.80	2322.57	2330.47	2270.91
172.12	172.12	172.12	172.12	172.12	172.12	172.12	172.12	172.12	172.12	172.12
1927.69	1813.14	1820.31	1823.50	1844.22	1861.77	1845.04	1813.14	1845.00	1851.50	1798.80
321.80	302.98	292.96	302.81	304.57	272.79	305.09	294.54	305.45	306.85	299.99
10081.01	9502.02	9533.03	9548.83	9653.22	9704.54	9660.95	9704.48	9651.08	9701.48	9426.36
229.44	229.44	229.44	229.44	229.44	229.44	229.44	229.44	229.44	229.44	229.44
9468.22	8906.28	8946.36	8953.24	9056.04	9145.87	9063.29	9116.38	9053.10	9102.23	8833.32
383.35	366.30	357.23	366.15	367.74	329.23	368.22	358.66	368.54	369.81	363.60
19371.01	18252.24	18309.92	18344.64	18545.88	18656.92	18558.44	18660.35	18539.62	18613.61	18106.49
452.89	452.89	452.89	452.89	452.89	452.89	452.89	452.89	452.89	452.89	452.89
18310.90	17219.13	17291.18	17311.77	17510.49	17682.53	17522.30	17639.34	17502.97	17574.94	17077.66
607.22	580.22	565.85	579.98	582.50	521.50	583.25	568.12	583.76	585.78	575.94
3138.92	3023.38	3020.60	3032.16	3051.59	3038.29	3052.75	3015.84	3053.03	3059.88	3008.37
1190.56	1190.56	1190.56	1190.56	1190.56	1190.56	1190.56	1190.56	1190.56	1190.56	1190.56
1660.61	1561.90	1568.08	1570.83	1588.69	1603.80	1589.38	1561.90	1589.35	1594.94	1549.56
287.75	270.92	261.96	270.77	272.34	243.93	272.81	263.38	273.12	274.38	268.25
11207.29	10628.52	10659.64	10675.33	10779.70	10831.51	10787.42	10831.08	10777.54	10827.93	10552.89
1360.63	1360.63	1360.63	1360.63	1360.63	1360.63	1360.63	1360.63	1360.63	1360.63	1360.63
9468.22	8906.28	8946.36	8953.24	9056.04	9145.87	9063.29	9116.38	9053.10	9102.23	8833.32
378.44	361.61	352.65	361.46	363.03	325.01	363.50	354.07	363.81	365.07	358.94
3403.21	3271.97	3270.17	3282.17	3304.42	3293.53	3305.70	3264.43	3305.97	3313.72	3254.98
1190.56	1190.56	1190.56	1190.56	1190.56	1190.56	1190.56	1190.56	1190.56	1190.56	1190.56
1924.90	1810.49	1817.65	1820.84	1841.52	1859.04	1842.33	1810.49	1842.29	1848.78	1796.17
287.75	270.92	261.96	270.77	272.34	243.93	272.81	263.38	273.12	274.38	268.25
38.92	37.65	37.72	37.75	37.98	38.17	38.00	37.65	37.98	38.09	37.48
17.55	17.55	17.55	17.55	17.55	17.55	17.55	17.55	17.55	17.55	17.55
21.37	20.10	20.17	20.20	20.43	20.62	20.45	20.10	20.43	20.54	19.93
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55.02	54.18	54.44	54.28	54.39	54.64	54.50	54.25	54.93	54.55	54.14
40.43	40.43	40.43	40.43	40.43	40.43	40.43	40.43	40.43	40.43	40.43
14.59	13.75	14.01	13.85	13.96	14.21	14.07	13.82	14.50	14.12	13.71
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233.88	3088.74	3070.31	3097.27	3119.48	3056.53	3121.47	3068.00	3122.30	3131.38	3069.03
778.84	778.84	778.84	778.84	778.84	778.84	778.84	778.84	778.84	778.84	778.84
1664.08	1565.19	1571.38	1574.14	1592.03	1607.18	1592.73	1565.19	1592.69	1598.31	1552.82
790.96	744.71	720.09	744.29	748.61	670.51	749.90	723.97	750.77	754.23	737.37
3614.74	3450.53	3431.28	3460.43	3485.80	3419.54	3487.99	3428.27	3488.88	3499.11	3428.32
837.96	837.96	837.96	837.96	837.96	837.96	837.96	837.96	837.96	837.96	837.96
1927.99	1813.41	1820.59	1823.77	1844.50	1862.05	1845.30	1813.41	1845.26	1851.78	1799.08
848.79	799.16	772.73	798.70	803.34	719.53	804.73	776.90	805.66	809.37	791.28
11590.00	10978.43	10992.08	11024.93	11132.37	11110.06	11141.01	11166.27	11131.75	11184.58	10897.59
1005.57	1005.57	1005.57	1005.57	1005.57	1005.57	1005.57	1005.57	1005.57	1005.57	1005.57
9468.14	8906.20	8946.28	8953.16	9055.96	9145.79	9063.21	9116.30	9053.02	9102.14	8833.24
1116.29	1066.66	1040.23	1066.20	1070.84	958.70	1072.23	1044.40	1073.16	1076.87	1058.78

定额号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
2-397	横道线 震荡型热熔涂料	100m ²	基价	19329.66	19566.04	19419.23	20010.93	
			其中	人工费	1368.99	1368.99	1368.99	1368.99
				材料费	16878.62	17115.00	16962.49	17559.89
				机械费	1082.05	1082.05	1087.75	1082.05
2-398	环形检测线圈敷设 开切线槽灌缝	100m	基价	2393.11	2418.75	2401.54	2421.90	
			其中	人工费	1052.06	1052.06	1052.06	1052.06
				材料费	696.01	721.65	699.56	723.29
				机械费	645.04	645.04	649.92	646.55
2-399	布设导线线圈	100m	基价	289.28	291.33	294.41	295.43	
			其中	人工费	113.98	113.98	113.98	113.98
				材料费	175.30	177.35	180.43	181.45
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-400	布设导线引线	100m	基价	606.66	612.85	616.99	623.16	
			其中	人工费	153.34	153.34	153.34	153.34
				材料费	453.32	459.51	463.65	469.82
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00
2-401	值警亭安装	座	基价	831.83	831.83	833.30	831.83	
			其中	人工费	258.63	258.63	258.63	258.63
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	573.20	573.20	574.67	573.20
2-402	道路隔离护栏安装 活动式	100m	基价	463.92	463.92	464.48	463.92	
			其中	人工费	319.80	319.80	319.80	319.80
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	144.12	144.12	144.68	144.12
2-403	道路隔离护栏安装 固定式 膨胀螺栓	100m	基价	778.70	779.12	780.43	779.94	
			其中	人工费	512.91	512.91	512.91	512.91
				材料费	35.20	35.62	36.03	36.44
				机械费	230.59	230.59	231.49	230.59
2-404	预埋	100m	基价	583.78	583.78	584.47	583.78	
			其中	人工费	406.72	406.72	406.72	406.72
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	177.06	177.06	177.75	177.06
2-405	道路隔离护栏安装 防眩板 制作安装	t	基价	15494.26	15562.79	15530.91	15689.69	
			其中	人工费	9673.70	9673.70	9673.70	9673.70
				材料费	5130.33	5198.86	5159.81	5311.34
				机械费	690.23	690.23	697.40	704.65
2-406	立柱式交通信号灯安装	套	基价	128.72	128.72	129.09	128.72	
			其中	人工费	37.97	37.97	37.97	37.97
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	90.75	90.75	91.12	90.75
2-407	附着式交通信号灯安装	套	基价	81.83	81.83	82.15	81.83	
			其中	人工费	26.98	26.98	26.98	26.98
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	54.85	54.85	55.17	54.85
2-408	悬臂式交通信号灯安装	套	基价	478.76	478.76	480.22	478.76	
			其中	人工费	136.20	136.20	136.20	136.20
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	342.56	342.56	344.02	342.56

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
20820.64	19678.15	19723.19	19770.32	19973.78	20031.22	19987.01	20075.61	19968.63	20044.39	19528.62
1368.99	1368.99	1368.99	1368.99	1368.99	1368.99	1368.99	1368.99	1368.99	1368.99	1368.99
18310.82	17219.05	17291.10	17311.69	17510.40	17682.45	17522.22	17639.26	17502.89	17574.86	17077.58
1140.83	1090.11	1063.10	1089.64	1094.39	979.78	1095.80	1067.36	1096.75	1100.54	1082.05
2616.43	2410.70	2397.21	2404.20	2429.65	2373.78	2431.95	2399.67	2431.82	2437.68	2410.12
1052.06	1052.06	1052.06	1052.06	1052.06	1052.06	1052.06	1052.06	1052.06	1052.06	1052.06
805.67	689.05	713.04	700.11	721.38	720.72	722.66	711.68	721.84	730.20	713.02
758.70	669.59	632.11	652.03	656.21	601.00	657.23	635.93	657.92	655.42	645.04
303.63	280.05	288.26	291.33	294.41	297.48	296.46	292.36	295.43	295.43	270.83
113.98	113.98	113.98	113.98	113.98	113.98	113.98	113.98	113.98	113.98	113.98
189.65	166.07	174.28	177.35	180.43	183.50	182.48	178.38	181.45	181.45	156.85
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640.52	588.73	607.23	614.70	620.89	628.95	624.10	615.43	623.89	623.89	593.08
153.34	153.34	153.34	153.34	153.34	153.34	153.34	153.34	153.34	153.34	153.34
487.18	435.39	453.89	461.36	467.55	475.61	470.76	462.09	470.55	470.55	439.74
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
843.89	835.65	831.83	831.83	832.72	774.63	834.48	835.65	838.89	839.78	831.83
258.63	258.63	258.63	258.63	258.63	258.63	258.63	258.63	258.63	258.63	258.63
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585.26	577.02	573.20	573.20	574.09	516.00	575.85	577.02	580.26	581.15	573.20
468.54	465.38	463.92	463.92	464.25	450.91	464.93	465.38	466.62	466.96	463.92
319.80	319.80	319.80	319.80	319.80	319.80	319.80	319.80	319.80	319.80	319.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148.74	145.58	144.12	144.12	144.45	131.11	145.13	145.58	146.82	147.16	144.12
788.58	781.46	780.35	779.53	780.06	759.54	781.55	781.87	787.16	785.21	779.12
512.91	512.91	512.91	512.91	512.91	512.91	512.91	512.91	512.91	512.91	512.91
37.69	35.62	36.85	36.03	36.03	36.85	36.44	36.03	39.34	36.85	35.62
237.98	232.93	230.59	230.59	231.12	209.78	232.20	232.93	234.91	235.45	230.59
589.45	585.57	583.78	583.78	584.19	567.80	585.02	585.57	587.10	587.51	583.78
406.72	406.72	406.72	406.72	406.72	406.72	406.72	406.72	406.72	406.72	406.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182.73	178.85	177.06	177.06	177.47	161.08	178.30	178.85	180.38	180.79	177.06
16742.76	16080.99	15669.70	15606.07	15653.95	15798.90	15659.59	15612.56	15710.04	15845.52	15550.97
9673.70	9673.70	9673.70	9673.70	9673.70	9673.70	9673.70	9673.70	9673.70	9673.70	9673.70
5693.83	5536.81	5298.60	5227.72	5268.43	5374.32	5274.07	5234.21	5324.52	5510.43	5187.04
1375.23	870.48	697.40	704.65	711.82	750.88	711.82	704.65	711.82	661.39	690.23
132.31	129.39	127.87	129.05	129.34	120.52	129.54	128.37	129.94	130.18	128.72
37.97	37.97	37.97	37.97	37.97	37.97	37.97	37.97	37.97	37.97	37.97
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94.34	91.42	89.90	91.08	91.37	82.55	91.57	90.40	91.97	92.21	90.75
84.86	82.46	81.23	82.07	82.30	76.03	82.52	81.74	82.98	83.19	81.83
26.98	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.88	55.48	54.25	55.09	55.32	49.05	55.54	54.76	56.00	56.21	54.85
492.12	481.79	476.60	479.63	480.66	444.79	481.79	479.20	484.33	485.25	478.76
136.20	136.20	136.20	136.20	136.20	136.20	136.20	136.20	136.20	136.20	136.20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355.92	345.59	340.40	343.43	344.46	308.59	345.59	343.00	348.13	349.05	342.56

定额编号	定额项目	单位	价格(元)	兰州	定西	天水	平凉	
2-409	防撞筒(墩)安装 混凝土防撞筒(墩)	10m ³	基价	1739.60	1779.92	1831.17	1748.29	
			其中	人工费	553.17	553.17	553.17	553.17
				材料费	157.94	198.26	246.81	166.59
				机械费	1028.49	1028.49	1031.19	1028.53
2-410	塑质防撞筒(墩)	10个	基价	21.60	21.60	21.64	21.60	
			其中	人工费	10.50	10.50	10.50	10.50
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	11.10	11.10	11.14	11.10
2-411	警示柱	个	基价	34.99	35.02	35.11	35.08	
			其中	人工费	20.99	20.99	20.99	20.99
				材料费	1.93	1.96	1.95	2.01
				机械费	12.07	12.07	12.17	12.08
2-412	广角镜安装	个	基价	92.82	92.82	93.25	92.82	
			其中	人工费	21.24	21.24	21.24	21.24
				材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
				机械费	71.58	71.58	72.01	71.58
2-413	减速垄	m	基价	26.46	26.68	26.68	26.98	
			其中	人工费	10.91	10.91	10.91	10.91
				材料费	15.55	15.77	15.77	16.07
				机械费	0.00	0.00	0.00	0.00

庆阳	武威	金昌	张掖	酒泉	甘矿	嘉峪关	临夏	合作	武都	白银
1816.87	1722.85	1697.45	1698.84	1686.90	1595.85	1699.37	1758.26	1796.33	1761.73	1733.09
553.17	553.17	553.17	553.17	553.17	553.17	553.17	553.17	553.17	553.17	553.17
213.01	133.87	115.77	117.14	103.57	113.46	112.81	169.58	201.71	165.64	151.43
1050.69	1035.81	1028.51	1028.53	1030.16	929.22	1033.39	1035.51	1041.45	1042.92	1028.49
21.90	21.70	21.60	21.60	21.62	20.38	21.67	21.70	21.78	21.80	21.60
10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.40	11.20	11.10	11.10	11.12	9.88	11.17	11.20	11.28	11.30	11.10
36.60	35.29	34.79	35.14	35.25	34.13	35.28	34.83	35.30	35.30	35.01
20.99	20.99	20.99	20.99	20.99	20.99	20.99	20.99	20.99	20.99	20.99
2.06	1.95	1.99	1.96	1.99	2.02	2.00	1.97	2.00	2.00	1.95
13.55	12.35	11.81	12.19	12.27	11.12	12.29	11.87	12.31	12.31	12.07
96.79	93.65	92.04	93.14	93.44	85.25	93.73	92.70	94.32	94.60	92.82
21.24	21.24	21.24	21.24	21.24	21.24	21.24	21.24	21.24	21.24	21.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.55	72.41	70.80	71.90	72.20	64.01	72.49	71.46	73.08	73.36	71.58
27.63	26.69	27.06	26.90	26.94	27.24	27.06	26.77	27.82	27.08	26.64
10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91
16.72	15.78	16.15	15.99	16.03	16.33	16.15	15.86	16.91	16.17	15.73
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

甘肃省住房和城乡建设厅
甘肃省建设工程造价管理总站

主 编 单 位：甘肃省建设工程造价管理总站

审 定 组 成 员：马育功 梁文钊 秦绍佰 冯 雷 任建彪 赵贵云

编 制 组 成 员：谢皖民 宁 军 李利光

软件操作人员：裴洪进 成 汝 罗 京

甘肃省住房和城乡建设厅
甘肃省建设工程造价管理总站